Załącznik nr 2.2.2. do SWZ

# WYCENA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA DLA POSZCZEGÓLNYCH PRAC

**Skarb Państwa**

**Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe**

**Nadleśnictwo Sucha**

**34-200 Sucha Beskidzka; Zamkowa 7**

**Wycena wartości zamówienia** dla poszczególnych prac na przetarg nieograniczony na „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Sucha w roku 2027"  na pakiet: 06 JASIEŃ-JUSZCZYN, tego zamówienia:

## Cięcia złożone

| Lp. | Nr poz. w STWPL | Kod czynności do rozliczenia | Czynność - opis prac | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość całkowita netto w PLN | Stawka VAT | Wartość VAT w PLN | Wartość całkowita brutto w PLN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | CWD-P | Całkowity wyrób drewna pilarką | M3 | 1 069,00 | 102,91 | 110 010,79 | 8 | 8 800,86 | 118 811,65 |
| 2 | 2 | CWD-D | Całkowity wyrób drewna technologią dowolną | M3 | 2 159,00 | 118,22 | 255 236,98 | 8 | 20 418,96 | 275 655,94 |

## Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

| Lp. | Nr poz. w STWPL | Kod czynności do rozliczenia | Czynność - opis prac | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość całkowita netto w PLN | Stawka VAT | Wartość VAT w PLN | Wartość całkowita brutto w PLN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | CWD-P | Całkowity wyrób drewna pilarką | M3 | 3 438,00 | 127,00 | 436 626,00 | 8 | 34 930,08 | 471 556,08 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | CWD-D | Całkowity wyrób drewna technologią dowolną | M3 | 709,00 | 149,44 | 105 952,96 | 8 | 8 476,24 | 114 429,20 |

## Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

| Lp. | Nr poz. w STWPL | Kod czynności do rozliczenia | Czynność - opis prac | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość całkowita netto w PLN | Stawka VAT | Wartość VAT w PLN | Wartość całkowita brutto w PLN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | CWD-P | Całkowity wyrób drewna pilarką | M3 | 146,00 | 180,11 | 26 296,06 | 8 | 2 103,68 | 28 399,74 |
| 6 | 2 | CWD-D | Całkowity wyrób drewna technologią dowolną | M3 | 489,00 | 194,45 | 95 086,05 | 8 | 7 606,88 | 102 692,93 |

## Cięcia przygodne w użytkach rębnych i w trzebieżach późnych, cięcia pozostałe

| Lp. | Nr poz. w STWPL | Kod czynności do rozliczenia | Czynność - opis prac | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość całkowita netto w PLN | Stawka VAT | Wartość VAT w PLN | Wartość całkowita brutto w PLN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | CWD-P | Całkowity wyrób drewna pilarką | M3 | 1 295,00 | 95,36 | 123 491,20 | 8 | 9 879,30 | 133 370,50 |
| 8 | 2 | CWD-D | Całkowity wyrób drewna technologią dowolną | M3 | 259,00 | 262,00 | 67 858,00 | 8 | 5 428,64 | 73 286,64 |

| Lp. | Nr poz. w STWPL | Kod czynności do rozliczenia | Czynność - opis prac | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość całkowita netto w PLN | Stawka VAT | Wartość VAT w PLN | Wartość całkowita brutto w PLN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 6 | WYK SZLG | Wykonanie szlaku operacyjnego w warunkach górskich | M | 790,00 | 12,00 | 9 480,00 | 8 | 758,40 | 10 238,40 |
| 10 | 7 | REM SZLZR | Naprawa szlaku operacyjnego w warunkach górskich | M | 3 380,00 | 8,89 | 30 048,20 | 8 | 2 403,86 | 32 452,06 |
| 11 | 10 | WYK-DYL | Wykonanie dylowanki na szlaku zrywkowym | M | 20,00 | 125,68 | 2 513,60 | 8 | 201,09 | 2 714,69 |
| 12 | 11 | WYK-DBL | Wykonanie dylowanki na szlaku zrywkowym bez legarów poprzecznych | M | 300,00 | 130,05 | 39 015,00 | 8 | 3 121,20 | 42 136,20 |
| 13 | 18 | PORZ-STOS | Wynoszenie i układanie pozostałości drzewnych w stosy niewymiarowe | M3P | 2 300,00 | 30,86 | 70 978,00 | 8 | 5 678,24 | 76 656,24 |
| 14 | 123 | KOSZ UA | Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności I i II | HA | 1,00 | 1 378,30 | 1 378,30 | 8 | 110,26 | 1 488,56 |
| 15 | 124 | KOSZ UB | Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności III i IV | HA | 0,64 | 2 582,42 | 1 652,75 | 8 | 132,22 | 1 784,97 |
| 16 | 132 | CP-W | Czyszczenia późne | HA | 25,15 | 2 463,49 | 61 956,77 | 8 | 4 956,54 | 66 913,31 |
| 17 | 133 | ZAB-REPEL | Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów | HA | 5,30 | 1 479,92 | 7 843,58 | 8 | 627,49 | 8 471,07 |
| 18 | 151 | K GRODZEŃ | Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych | H | 4,00 | 53,99 | 215,96 | 23 | 49,67 | 265,63 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 171 | NAPR-BUD | Naprawa starych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy | SZT | 5,00 | 16,63 | 83,15 | 8 | 6,65 | 89,80 |
| 20 | 172 | CZYSZ-BUD | Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy | SZT | 45,00 | 14,88 | 669,60 | 8 | 53,57 | 723,17 |
| 21 | 200 | GODZ RH8 | Prace wykonywane ręcznie | H | 973,00 | 55,00 | 53 515,00 | 8 | 4 281,20 | 57 796,20 |
| 22 | 201 | GODZ RH23 | Prace wykonywane ręcznie | H | 139,00 | 55,00 | 7 645,00 | 23 | 1 758,35 | 9 403,35 |
| 23 | 202 | GODZ PILA | Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki | H | 62,00 | 90,00 | 5 580,00 | 8 | 446,40 | 6 026,40 |
| 24 | 210 | GODZ MH8 | Prace wykonywane innym sprzętem mechanicznym | H | 157,00 | 120,00 | 18 840,00 | 8 | 1 507,20 | 20 347,20 |
| 25 | 211 | GODZ MH23 | Prace wykonywane innym sprzętem mechanicznym | H | 42,00 | 120,00 | 5 040,00 | 23 | 1 159,20 | 6 199,20 |
| 26 | 902 | PPOŻ-PORZ | Porządkowanie terenów w ramach profilaktyki ppoż. | HA | 5,50 | 1 472,70 | 8 099,85 | 8 | 647,99 | 8 747,84 |
| 27 | 911 | GOPP PILA | Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki | H | 15,00 | 90,00 | 1 350,00 | 8 | 108,00 | 1 458,00 |

| | |
|---|---|
| **Cena łączna netto w PLN** | **1 546 462,80** |
| **Cena łączna brutto w PLN** | **1 672 114,97** |