SA.270.11.2025

Pakiet: 2
i Grupa' . powierzchnia
Les$nictwo Adres lesny ediekizaiozenia czynr.ms?l Wersja planu uprawy
adr uprawy (zatozenie (ha)
uprawy)
STARY DWOR 09-03-2-06-187 -c -00 T 2025(ODN-ZRB wykonane 1,34
STARY DWOR 09-03-2-06-198 -h -00 T 2024[0ODN-ZtOZ |wykonane 1,62
STARY DWOR 09-03-2-06-201 -h -00 T 2024(ODN-ZRB wykonane 2,08
STARY DWOR 09-03-2-06-202 -b -00 T 2025(ODN-ZRB wykonane 1,8
STARY DWOR 09-03-2-06-204 -a -00 T 2022|ODN-ZtOZ |wykonane 4,09
STARY DWOR 09-03-2-06-204 -g -00 T 2026|ODN-ZRB prowizorium 0,51
STARY DWOR 09-03-2-06-205 -b -00 T 2024|0ODN-ZtOZ |wykonane 4,32
STARY DWOR 09-03-2-06-205 -d -00 T 2026{0ODN-ZtOZ  [prowizorium 2,53
STARY DWOR 09-03-2-06-211 -a -00 T 2026|ODN-ZtOZ |prowizorium 2,42
STARY DWOR 09-03-2-06-214 -h -00 T 2026|ODN-ZtOZ |prowizorium 2,06
STARY DWOR 09-03-2-06-214 -i -00 T 2026|ODN-ZtOZ |prowizorium 1,05
STARY DWOR 09-03-2-06-216 -d -00 T 2024{PBD-ODN wykonane 3,07
STARY DWOR 09-03-2-06-216 -g -01 T 2024|PBD-ODN wykonane 0,93
STARY DWOR 09-03-2-06-230 -f -00 T 2025[ODN-ZRB wykonane 2,93
STARY DWOR 09-03-2-06-230 -g -00 N 2022(ODN-ZRB wykonane 3,23
STARY DWOR 09-03-2-06-230 -i -00 N 2022|ODN-ZRB wykonane 0,65
STARY DWOR 09-03-2-06-230 -i -00 T 2025(ODN-ZRB wykonane 0,67
STARY DWOR 09-03-2-06-236 -f -00 T 2023|ODN-ZLOZ |wykonane 1,56
STARY DWOR 09-03-2-06-237 -d -00 T 2026{0ODN-ZtOZ  |prowizorium 1,41
STARY DWOR 09-03-2-06-239 -f -01 N 2022(ODN-ZRB wykonane 3,26
STARY DWOR 09-03-2-06-241 -a -01 T 2025|PBD-ODN wykonane 4,05
STARY DWOR 09-03-2-06-250 -c -00 T 2026{0ODN-ZtOZ  |prowizorium 2,8
STARY DWOR 09-03-2-06-259 -d -00 T 2022|ODN-ZRB wykonane 3,75
STARY DWOR 09-03-2-06-260 -b -01 T 2025(ODN-ZRB wykonane 2,37
STARY DWOR 09-03-2-06-261 -d -00 T 2023|ODN-ZRB wykonane 2,72
STARY DWOR 09-03-2-06-263 -a -00 T 2022(ODN-ZRB wykonane 3,86
STARY DWOR 09-03-2-06-265 -d -00 T 2026{0ODN-ZtOZ  |prowizorium 1,75
STARY DWOR 09-03-2-06-266 -a -00 T 2024|ODN-ZLOZ |wykonane 1,59
SKORZECIN 09-03-2-08-2 -d -00 T 2022|ODN-ZLOZ |wykonane 0,91
SKORZECIN 09-03-2-08-3 -b -01 T 2025|0ODN-ZL0OZ  |wykonane 1,62
SKORZECIN 09-03-2-08-4 -d -00 T 2025[ODN-ZRB wykonane 1,09
SKORZECIN 09-03-2-08-4 -g -01 T 2026{ODN-ZLOZ [prowizorium 1,9
SKORZECIN 09-03-2-08-6 -b -01 T 2026{0ODN-ZLOZ  [prowizorium 1,89
SKORZECIN 09-03-2-08-6 -c -01 T 2026|ODN-ZtOZ |prowizorium 0,48




SKORZECIN 09-03-2-08-7 -a -00 T 2025(0ODN-ZtOZ  |wykonane 0,79
SKORZECIN 09-03-2-08-12 -a -00 T 2024[ODN-ZtOZ |wykonane 4,16
SKORZECIN 09-03-2-08-14 -c -00 T 2024[0ODN-ZtOZ |wykonane 1,87
SKORZECIN 09-03-2-08-16 -h -00 T 2024(ODN-ZRB wykonane 2,67
SKORZECIN 09-03-2-08-16 -i -00 T 2026 (ODN-IIP prowizorium 1,1
SKORZECIN 09-03-2-08-17 -a -01 T 2026|ODN-ZtOZ |prowizorium 2,24
SKORZECIN 09-03-2-08-23 -a -00 T 2024|0ODN-ZtOZ |wykonane 3,6
SKORZECIN 09-03-2-08-39 -d -00 T 2024|0ODN-ZtOZ |wykonane 3,31
SKORZECIN 09-03-2-08-41 -d -00 T 2024|0ODN-ZtOZ |wykonane 4,27
SKORZECIN 09-03-2-08-75 -r -00 T 2025|ODN-LUK wykonane 0,25
SKORZECIN 09-03-2-08-76 -h -00 T 2025|PBD-ODN wykonane 0,53
SKORZECIN 09-03-2-08-90 -c -00 T 2025(PBD-ODNL [wykonane 0,16
SKORZECIN 09-03-2-08-90 -k -00 T 2025|PBD-ODN wykonane 1,27
SKORZECIN 09-03-2-08-92 -d -00 T 2026{0ODN-ZtOZ  [prowizorium 1,76
SKORZECIN 09-03-2-08-306 -i -00 T 2025|ODN-ZRB wykonane 0,51
SKORZECIN 09-03-2-08-306 -l -00 T 2025|ODN-ZRB wykonane 0,3




