
Załącznik nr 2 

 

Wykonanie kontroli sprawności urządzeń uszynienia na obiektach mostowych administrowanych przez 

GDDKiA Oddział w Bydgoszczy 

1 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1 Uwagi ogólne 

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy ogłasza, że 

zamierza przeznaczyć środki na sfinansowanie zadania „Wykonanie kontroli 

sprawności urządzeń uszynienia na obiektach mostowych 

administrowanych przez GDDKiA Oddział w Bydgoszczy”.   

 

 

1.1  Przedmiot zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kontroli sprawności urządzeń uszynienia 

jako element kontroli pięcioletniej istniejących obiektów mostowych. Urządzenia 

usytuowane są na obiektach usytuowanych w ciągu dróg administrowanych przez 

Oddział w Bydgoszczy GDDKiA wraz ze sporządzeniem kompletnych protokołów z 

kontroli urządzeń.   

  

Istniejące urządzenia uszynienia zainstalowane są na wiaduktach: 

 

Lp. Miejscowosc Droga Km DrogaLok KmLok
Nazwa 

obiektu
JNI/JWP Nazwa_JADRok bud wiaduktu Lokalizacja

1 Emilianowo 10 271,939 02090004 Bydgoszcz 1963 https://goo.gl/maps/z3ujcgZ4Vs2gYDxu6

2 Przyłubie 10 287,830 02090005 Bydgoszcz 1952 https://goo.gl/maps/9gLKroPYXPgdyk1C8

3 Cierpice 10 301,586 02270006 Bydgoszcz 1940 https://goo.gl/maps/g7k4xjmkmssqBUnK6

35012069

35012070

1,322 35015451

1,328 35015450

4,370 35015454

4,378 35015455

7 Mikanowo 91 232,919 35001119 Włocławek 2010 https://goo.gl/maps/XVdpxnVyTFm41Rvj7

35006922

35006923

35006930

35006931

35007123

35007124

35004005

35004306

8,124 35001084 https://maps.app.goo.gl/AUW7weyUZSE1NodKA

8,129 35001085 https://maps.app.goo.gl/LP9YjRruQUL18AaG6

13 Stryszek S10 S10e 8,134 WD-4PP 35001088 Bydgoszcz 2009 https://maps.app.goo.gl/VMVhx88ZqbFWPGtH7

14 Maksymilianowo S5 S5l 51,941 WS3-5 35016229 Bydgoszcz 2019 https://goo.gl/maps/QAGVS5cioVjUkZqY9

35017732 https://maps.app.goo.gl/ggwZn5yd3UdwQndW7

35017733 https://maps.app.goo.gl/D1JYmKnF4CqQPfoM6

16 Pawłówek S5 S5l 67,896 WS3-19A 35017734 Bydgoszcz 2020 https://maps.app.goo.gl/3dCuSccc78EFZGsn7
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Wola Nakonowska

Zgórze

Stryszek

Pawłówek

Inowrocław

Inowrocław

Inowrocław

Włocławek

Włocławek

Włocławek
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15f

25i

25i

Inowrocław

Strzemkowo

Kłopot

Nowy Ciechocinek

Konstantynowo

188,136

170,275

210,236

241,324

164,244

184,774

https://goo.gl/maps/3FhE4JPwGzdHMBaKA

https://goo.gl/maps/PBYTUs5UnkcVj6rm8

https://goo.gl/maps/kyEdKistJ9HkpnUs8

https://goo.gl/maps/ZNeFs3Pk19P3qbc17

https://goo.gl/maps/QFD1weMb4RprUST99

https://goo.gl/maps/iNPPHVFHe16buooYA

https://goo.gl/maps/naVmKLaFeY9sgsBP9

 
 

Uwaga: Ilość obiektów może ulec zmianie. 

 

1.2  Cel zamówienia 

 

Celem zamówienia jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom obiektów poprzez   

sprawdzenie poprawności działania istniejących zabezpieczeń przeciwporażeniowych 

na obiektach mostowych wraz ze sporządzeniem kompletnych protokołów z kontroli 

urządzeń.   
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1.3  Charakterystyka zadania  

 

Poprzez uszynienie obiektu należy rozumieć połączenie elektryczne konstrukcji lub 

budowli z szyną traktowaną jako ziemia systemu trakcyjnego, stosowane w celu 

wyrównania potencjałów pomiędzy szynami a konstrukcją oraz zapewnienia 

wyłączalności prądów zwarciowych. W zależności od zastosowanych rozwiązań 

konstrukcyjnych można wyróżnić uszynienie indywidualne, grupowe, otwarte i 

zamknięte oraz ich kombinacje. 

 

Protokół z kontroli sprawności urządzeń uszynienia stanowić będzie załącznik do 

kontroli pięcioletniej (przeglądu rozszerzonego), który wymagany jest zgodnie z 

postanowieniami art. 62 ust.1 pkt. 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo 

budowlane. 

 

 

Uwaga ! 

Kontrolę urządzeń na obiektach usytuowanych w ciągu autostrady i dróg 

ekspresowych należy dokonać dojeżdżając do obiektu drogami bocznymi.  

 

 

1.4 . Termin realizacji 

 

Zamawiający wymaga, aby wykonanie robót zostało zrealizowane w terminie 3 

miesięcy od dnia podpisania Umowy 

 

 

2. Wymagania  

 

2.1. Obowiązki ogólne 

 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za:  

• rozpoznanie zakresu prowadzonych robót 

• prowadzenie pomiarów zgodnie z obowiązującymi przepisami 

• zapewnienia bezpieczeństwa osób poruszających się w pasie drogowym oraz na 

terenie kolejowym 

 

Wykonawca przedmiotu zamówienia jest zobowiązany zapewnić wszelki niezbędny do 

realizacji zamówienia sprzęt, środki transportowe, urządzenia, rusztowania, narzędzia 

itp. Środki te winny być ujęte w kosztach wykonania robót.  

Wykonawca będzie działać we współpracy z Zamawiającym i na jego rzecz w całym 

okresie realizacji Umowy. 

Wykonawca zapewni stałą wymianę informacji z Zamawiającym oraz koordynację 

swojej działalności z wymaganiami Zamawiającego. W przypadku konieczności 

wyłączenia któregokolwiek z pasów ruchu (jednak nie więcej niż jeden z pasów w tym 

samym czasie) na drodze A1 na czas prowadzenia robót, Zamawiający zapewni 

niezbędne urządzenia wraz z obsługą do wyłączenia takiego pasa, po wcześniejszym 

uzgodnieniu terminu (zgłoszenie powinno nastąpić minimum 3 dni przed planowanym 

wdrożeniem zmienionej organizacji ruchu).  

 

2.2. Personel 

 

Roboty należy wykonać w całości siłami własnymi. Zamawiający nie dopuszcza 

prowadzenia prac przez dalszych wykonawców czy podwykonawców. Zamawiający 

wymaga, aby pomiary były wykonane przez wykwalifikowany personel, legitymujący się 

właściwymi uprawnieniami budowlane do projektowania lub wykonywania robót w 

specjalności instalacji i sieci elektrycznych oraz urządzeń kolejowej sieci trakcyjnej 
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(dopuszcza się uprawnienia w zakresie ograniczonym) oraz adekwatnym 

doświadczeniem do prowadzonych pomiarów. 

 

2.3. Sprzęt  

 

Wymaga się, aby Wykonawca dysponował co najmniej  

• 1 środkiem transportu do przewozu pracowników,  

• sprzętem techniczny umożliwiającym dokonanie pomiarów  

 

3. Odbiór robót 

 

Odbiór robót nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od daty złożenia kompletnych 

protokołów z kontroli urządzeń. Odbiór dokonany zostanie przez komisję 

Zamawiającego. Z prac komisji spisany zostanie protokół odbioru ostatecznego, 

będący podstawą do wystawienia faktury.   

 

4. Płatności  

 

W cenie ofertowej Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie koszty jakie poniesie z 

tytułu wykonania przedmiotu zamówienia (również koszty, które nie są ujęte jako 

oddzielne pozycje w kosztorysie ofertowym) m.in.:  

• koszt ubezpieczenia oraz podatki  

• koszt utylizacji materiałów z rozbiórki oraz odpadów powstałych w wyniku 

prowadzonych robót  

• koszty podatków, koszty ogólne, zysk, koszty dojazdu, delegacji i itp.,  

• koszty wynikające z zapewnienia sprzętu, materiałów biurowych i innych elementów 

stanowiących wyposażenie biura nadzoru robót,  

• inne koszty – jak koszty rozmów telefonicznych, dostępu do Internetu, przesyłek 

pocztowych itp.,  

• wszelkie koszty związane z zatrudnieniem i pracą osób,  

• wszelkie koszty związane z poruszaniem się na terenie kolejowym. 

 

Wynagrodzenie za wykonanie roboty będzie wypłacane na podstawie faktury 

wystawianej w oparciu o protokół odbioru końcowego robót. 

 

 

 

Opracował         Zatwierdził 

 


