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Stefankowice 05-26-2-08-150   -f   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,61 44,75 132 CP-W

Maziarnia 05-26-2-09-133   -g   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  2,52 70,04 132 CP-W

Maziarnia 05-26-2-09-158   -c   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  2,07 47,45 132 CP-W

Maziarnia 05-26-2-09-188   -d   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  2,14 59,47 132 CP-W

Maziarnia 05-26-2-09-194   -f   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  2,13 71,82 132 CP-W

Maziarnia 05-26-2-09-202   -b   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  2,96 90,49 132 CP-W

Maziarnia 05-26-2-09-202   -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,74 16,19 132 CP-W

Maziarnia 05-26-2-09-220   -a   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,90 52,8 132 CP-W

Maziarnia 05-26-2-09-220   -a   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,48 10,5 132 CP-W

CW

Stefankowice 05-26-2-08-149   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  3,62 112,49 128 CW-W

Stefankowice 05-26-2-08-150   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,77 55 128 CW-W

Stefankowice 05-26-2-08-173   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  2,48 77,07 128 CW-W

Stefankowice 05-26-2-08-207   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,54 47,86 128 CW-W

Stefankowice 05-26-2-08-207   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,66 11,97 128 CW-W

Stefankowice 05-26-2-08-88    -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,67 51,9 128 CW-W

Maziarnia 05-26-2-09-114   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  2,11 65,57 128 CW-W

Maziarnia 05-26-2-09-156   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,77 55 128 CW-W

Maziarnia 05-26-2-09-158   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  2,71 84,21 128 CW-W

Maziarnia 05-26-2-09-194   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  2,38 73,96 128 CW-W

Maziarnia 05-26-2-09-203   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  2,59 66,38 128 CW-W

Maziarnia 05-26-2-09-220   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  2,66 68,18 128 CW-W

H-POZ

Stefankowice 05-26-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 210 GODZ MH8

Stefankowice 05-26-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 200 GODZ RH8

Stefankowice 05-26-2-08-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 - 203 GODZ RU8

Maziarnia 05-26-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 210 GODZ MH8

Maziarnia 05-26-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 200 GODZ RH8

Maziarnia 05-26-2-09-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 - 203 GODZ RU8

MA-PORZ

Stefankowice 05-26-2-08-106   -c   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,34 48,95 23 PPOD N

Stefankowice 05-26-2-08-106   -c   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,34 90,44 19 WPOD N

Stefankowice 05-26-2-08-110   -c   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,73 26,67 23 PPOD N

Stefankowice 05-26-2-08-110   -c   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,73 49,27 19 WPOD N

Stefankowice 05-26-2-08-110   -d   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  2,00 134,99 19 WPOD N

Stefankowice 05-26-2-08-143   -g   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,90 69,41 23 PPOD N

Stefankowice 05-26-2-08-143   -g   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,90 128,24 19 WPOD N

Stefankowice 05-26-2-08-185   -f   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,61 22,28 23 PPOD N

Stefankowice 05-26-2-08-185   -f   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,61 41,17 19 WPOD N

Stefankowice 05-26-2-08-185   -g   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  100,00 56,1 18 PORZ-STOS

Stefankowice 05-26-2-08-185   -g   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  2,20 80,37 23 PPOD N

Stefankowice 05-26-2-08-185   -g   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  2,20 148,48 19 WPOD N

Maziarnia 05-26-2-09-154   -b   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  3,65 133,34 23 PPOD N

Maziarnia 05-26-2-09-154   -b   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  3,65 246,35 19 WPOD N

Maziarnia 05-26-2-09-157   -f   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,86 21,99 23 PPOD N

Maziarnia 05-26-2-09-157   -f   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,86 41,71 19 WPOD N

Maziarnia 05-26-2-09-160   -f   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,97 35,44 23 PPOD N

Maziarnia 05-26-2-09-160   -f   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,97 65,47 19 WPOD N

Maziarnia 05-26-2-09-160   -g   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,60 15,34 23 PPOD N

Maziarnia 05-26-2-09-160   -g   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,60 29,1 19 WPOD N
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Maziarnia 05-26-2-09-190   -b   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,23 44,93 23 PPOD N

Maziarnia 05-26-2-09-190   -b   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,23 83,02 19 WPOD N

ODN-GLEB

Stefankowice 05-26-2-08-110   -c   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  4,57 2,83 72 WYK-PASCZ

Stefankowice 05-26-2-08-110   -d   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  12,50 7,74 72 WYK-PASCZ

Maziarnia 05-26-2-09-160   -f   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  6,06 4,74 73 WYK-PA5CZ

Maziarnia 05-26-2-09-160   -g   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  3,75 2,94 73 WYK-PA5CZ

Maziarnia 05-26-2-09-190   -b   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  7,69 6,02 73 WYK-PA5CZ

ODN-ZŁOŻ

Stefankowice 05-26-2-08-127   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  13,29 8,72 111 DOW-SADZ

Stefankowice 05-26-2-08-127   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  13,29 - 111 DOW-SADZ

Stefankowice 05-26-2-08-127   -a   -00 SADZA-POM Pomoc przy sadzarce ----- H  77,00 - 104 SADZ SADZ

Stefankowice 05-26-2-08-127   -a   -00 SADZ-BC sadz.w bruzdach pow.niekarczow 2 TSZT  13,29 25,66 104 SADZ SADZ

Stefankowice 05-26-2-08-127   -a   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  15,63 12,24 73 WYK-PA5CZ

Stefankowice 05-26-2-08-143   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  9,90 6,49 111 DOW-SADZ

Stefankowice 05-26-2-08-143   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  9,90 - 111 DOW-SADZ

Stefankowice 05-26-2-08-143   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  9,90 273,29 103 SADZ WIEL

Stefankowice 05-26-2-08-143   -g   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  11,88 7,35 72 WYK-PASCZ

Stefankowice 05-26-2-08-185   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,93 - 111 DOW-SADZ

Stefankowice 05-26-2-08-185   -f   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  2,93 37,04 106 SAD-BRYŁ

Stefankowice 05-26-2-08-185   -f   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  4,70 3,68 73 WYK-PA5CZ

Stefankowice 05-26-2-08-185   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  10,58 - 111 DOW-SADZ

Stefankowice 05-26-2-08-185   -g   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  10,58 133,74 106 SAD-BRYŁ

Stefankowice 05-26-2-08-185   -g   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  13,75 10,77 73 WYK-PA5CZ

Maziarnia 05-26-2-09-157   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,48 2,94 111 DOW-SADZ

Maziarnia 05-26-2-09-157   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,48 - 111 DOW-SADZ

Maziarnia 05-26-2-09-157   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,48 123,67 103 SADZ WIEL

Maziarnia 05-26-2-09-157   -f   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  5,38 4,21 73 WYK-PA5CZ

Maziarnia 05-26-2-09-158   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,78 3,79 111 DOW-SADZ

Maziarnia 05-26-2-09-158   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,78 - 111 DOW-SADZ

Maziarnia 05-26-2-09-158   -d   -00 SADZA-POM Pomoc przy sadzarce ----- H  33,00 - 104 SADZ SADZ

Maziarnia 05-26-2-09-158   -d   -00 SADZ-BC sadz.w bruzdach pow.niekarczow 2 TSZT  5,78 11,16 104 SADZ SADZ

Maziarnia 05-26-2-09-159   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  6,83 4,48 111 DOW-SADZ

Maziarnia 05-26-2-09-159   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,83 - 111 DOW-SADZ

Maziarnia 05-26-2-09-159   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  6,83 188,54 103 SADZ WIEL

Maziarnia 05-26-2-09-159   -b   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  8,19 6,41 73 WYK-PA5CZ

Maziarnia 05-26-2-09-159   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  9,95 6,53 111 DOW-SADZ

Maziarnia 05-26-2-09-159   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  9,95 - 111 DOW-SADZ

Maziarnia 05-26-2-09-159   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  9,95 274,67 103 SADZ WIEL

Maziarnia 05-26-2-09-159   -f   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  11,94 9,35 73 WYK-PA5CZ

PIEL

Stefankowice 05-26-2-08-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  11,00 215 123 KOSZ UA

Stefankowice 05-26-2-08-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  15,00 512 124 KOSZ UB

Stefankowice 05-26-2-08-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  2,00 109 125 KOSZ UC

Maziarnia 05-26-2-09-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  3,00 59 123 KOSZ UA

Maziarnia 05-26-2-09-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  20,00 682 124 KOSZ UB

Maziarnia 05-26-2-09-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  5,00 274 125 KOSZ UC

POPR

Stefankowice 05-26-2-08-127   -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,42 0,2 111 DOW-SADZ

Stefankowice 05-26-2-08-127   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,52 0,34 111 DOW-SADZ

Stefankowice 05-26-2-08-127   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,94 - 111 DOW-SADZ

Stefankowice 05-26-2-08-127   -c   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,94 28,91 105 SADZ POP

Stefankowice 05-26-2-08-127   -c   -00 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 3 TSZT  0,94 28,15 59 WYK-TAL60

NAS

N-ZNDN Maziarnia 05-26-2-09-129   -j   -00 ZB-NASDB Zbiór nasion dęba ----- KG  500,00 - 196 ZB-NASDB

N-ZNGOSP
Stefankowice 05-26-2-08-126   -c   -00 ZB-NASDB Zbiór nasion dęba ----- KG  200,00 - 196 ZB-NASDB

Maziarnia 05-26-2-09-130   -b   -00 ZB-NASDB Zbiór nasion dęba ----- KG  500,00 - 196 ZB-NASDB

OCHRL O-GRODZN
Stefankowice 05-26-2-08-185   -f   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  1,00 - 145 GRODZ-SRN

Stefankowice 05-26-2-08-185   -f   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM  2,50 44,39 145 GRODZ-SRN
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Maziarnia 05-26-2-09-153   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 150 GRODZ-DEM

Maziarnia 05-26-2-09-153   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  5,80 12,44 150 GRODZ-DEM

Maziarnia 05-26-2-09-153   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 150 GRODZ-DEM

Maziarnia 05-26-2-09-153   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  3,20 6,86 150 GRODZ-DEM

Maziarnia 05-26-2-09-153   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 150 GRODZ-DEM

Maziarnia 05-26-2-09-153   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  4,00 8,58 150 GRODZ-DEM

Maziarnia 05-26-2-09-154   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Maziarnia 05-26-2-09-154   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  16,80 36,02 150 GRODZ-DEM

Maziarnia 05-26-2-09-157   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 150 GRODZ-DEM

Maziarnia 05-26-2-09-157   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  2,50 5,36 150 GRODZ-DEM

Maziarnia 05-26-2-09-203   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Maziarnia 05-26-2-09-203   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  15,40 33,02 150 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Stefankowice 05-26-2-08-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  18,00 - 151 K GRODZEŃ

Stefankowice 05-26-2-08-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  137,00 - 151 K GRODZEŃ

Maziarnia 05-26-2-09-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  44,00 - 151 K GRODZEŃ

Maziarnia 05-26-2-09-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  350,00 - 151 K GRODZEŃ

O-POZ

Stefankowice 05-26-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 210 GODZ MH8

Stefankowice 05-26-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 200 GODZ RH8

Stefankowice 05-26-2-08-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 - 203 GODZ RU8

Maziarnia 05-26-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 210 GODZ MH8

Maziarnia 05-26-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 200 GODZ RH8

Maziarnia 05-26-2-09-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 - 203 GODZ RU8

O-PROGNŚ

Stefankowice 05-26-2-08-236   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

Maziarnia 05-26-2-09-235   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 4,46 162 SZUK-OWAD

O-SMIECI

Stefankowice 05-26-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 210 GODZ MH8

Stefankowice 05-26-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  23,00 - 200 GODZ RH8

Maziarnia 05-26-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 210 GODZ MH8

Maziarnia 05-26-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 200 GODZ RH8

O-ZGRYZC

Stefankowice 05-26-2-08-209   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 133 ZAB-REPEL

Stefankowice 05-26-2-08-209   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,90 44,46 133 ZAB-REPEL

Stefankowice 05-26-2-08-209   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 133 ZAB-REPEL

Stefankowice 05-26-2-08-209   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,89 37,59 133 ZAB-REPEL

Stefankowice 05-26-2-08-90    -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 133 ZAB-REPEL

Stefankowice 05-26-2-08-90    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  2,95 58,68 133 ZAB-REPEL

O-ZWWTÓRM
Stefankowice 05-26-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 200 GODZ RH8

Stefankowice 05-26-2-08-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  5,00 2,26 18 PORZ-STOS

POZ

IIA
Stefankowice 05-26-2-08-110   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  765,00 190,04 2 CWD-D

Stefankowice 05-26-2-08-110   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  765,00 99 2 CWD-D

IIAU
Stefankowice 05-26-2-08-110   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  313,00 98,92 2 CWD-D

Stefankowice 05-26-2-08-110   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  313,00 41,32 2 CWD-D

IIIA
Stefankowice 05-26-2-08-106   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  442,00 151,8 2 CWD-D

Stefankowice 05-26-2-08-106   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  442,00 54,34 2 CWD-D

IIIAU

Maziarnia 05-26-2-09-157   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  152,00 69,24 2 CWD-D

Maziarnia 05-26-2-09-157   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  152,00 26,65 2 CWD-D

Maziarnia 05-26-2-09-160   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  264,00 120,98 2 CWD-D

Maziarnia 05-26-2-09-160   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  264,00 42,03 2 CWD-D

Maziarnia 05-26-2-09-160   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  304,00 141,57 2 CWD-D

Maziarnia 05-26-2-09-160   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  304,00 37,74 2 CWD-D

Maziarnia 05-26-2-09-190   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  472,00 237,84 2 CWD-D

Maziarnia 05-26-2-09-190   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  472,00 92,88 2 CWD-D

IIIB

Stefankowice 05-26-2-08-143   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  817,00 252,28 2 CWD-D

Stefankowice 05-26-2-08-143   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  817,00 110,77 2 CWD-D

Maziarnia 05-26-2-09-154   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 412,00 611,19 2 CWD-D

Maziarnia 05-26-2-09-154   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 412,00 220,73 2 CWD-D
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Stefankowice 05-26-2-08-185   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  118,00 56,62 2 CWD-D

Stefankowice 05-26-2-08-185   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  118,00 22,23 2 CWD-D

Stefankowice 05-26-2-08-185   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  574,00 374,41 2 CWD-D

Stefankowice 05-26-2-08-185   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  574,00 81,1 2 CWD-D

PM
Stefankowice 05-26-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 - 210 GODZ MH8

Maziarnia 05-26-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 - 210 GODZ MH8

POZ-P

Stefankowice 05-26-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 - 210 GODZ MH8

Stefankowice 05-26-2-08-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 - 202 GODZ PILA

Stefankowice 05-26-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 - 200 GODZ RH8

Maziarnia 05-26-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 - 210 GODZ MH8

Maziarnia 05-26-2-09-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  15,00 - 202 GODZ PILA

Maziarnia 05-26-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 - 200 GODZ RH8

PR

Stefankowice 05-26-2-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  120,00 107,05 2 CWD-D

Stefankowice 05-26-2-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  120,00 25,9 2 CWD-D

Maziarnia 05-26-2-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  51,00 51,46 2 CWD-D

Maziarnia 05-26-2-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  51,00 9,86 2 CWD-D

PTP

Stefankowice 05-26-2-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  215,00 192,9 2 CWD-D

Stefankowice 05-26-2-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  215,00 32,6 2 CWD-D

Maziarnia 05-26-2-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  390,00 353,04 2 CWD-D

Maziarnia 05-26-2-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  390,00 59,88 2 CWD-D

PTW

Stefankowice 05-26-2-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 22,59 2 CWD-D

Stefankowice 05-26-2-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 5,2 2 CWD-D

Maziarnia 05-26-2-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 2,28 2 CWD-D

Maziarnia 05-26-2-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,58 2 CWD-D

TPP

Stefankowice 05-26-2-08-198   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  406,00 219,52 2 CWD-D

Stefankowice 05-26-2-08-198   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  406,00 84,42 2 CWD-D

Stefankowice 05-26-2-08-198   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  184,00 108,95 2 CWD-D

Stefankowice 05-26-2-08-198   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  184,00 41,21 2 CWD-D

Stefankowice 05-26-2-08-198   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  397,00 239,08 2 CWD-D

Stefankowice 05-26-2-08-198   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  397,00 77,4 2 CWD-D

Stefankowice 05-26-2-08-199   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  175,00 97,18 2 CWD-D

Stefankowice 05-26-2-08-199   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  175,00 29,28 2 CWD-D

Stefankowice 05-26-2-08-199   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  282,00 196,92 2 CWD-D

Stefankowice 05-26-2-08-199   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  282,00 64,93 2 CWD-D

Stefankowice 05-26-2-08-207   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  68,00 57,06 2 CWD-D

Stefankowice 05-26-2-08-207   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  68,00 13,06 2 CWD-D

Stefankowice 05-26-2-08-208   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  645,00 311,54 2 CWD-D

Stefankowice 05-26-2-08-208   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  645,00 119,88 2 CWD-D

Stefankowice 05-26-2-08-236   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  510,00 343,38 2 CWD-D

Stefankowice 05-26-2-08-236   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  510,00 118,23 2 CWD-D

Stefankowice 05-26-2-08-236   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  219,00 138,26 2 CWD-D

Stefankowice 05-26-2-08-236   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  219,00 47,84 2 CWD-D

Stefankowice 05-26-2-08-84    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  294,00 160,89 2 CWD-D

Stefankowice 05-26-2-08-84    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  294,00 61,69 2 CWD-D

Maziarnia 05-26-2-09-112   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  369,00 195,42 2 CWD-D

Maziarnia 05-26-2-09-112   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  369,00 75,27 2 CWD-D

Maziarnia 05-26-2-09-132   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  193,00 195,85 2 CWD-D

Maziarnia 05-26-2-09-132   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  193,00 37,46 2 CWD-D

Maziarnia 05-26-2-09-132   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  245,00 102,84 2 CWD-D

Maziarnia 05-26-2-09-132   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  245,00 43,25 2 CWD-D

Maziarnia 05-26-2-09-132   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  89,00 112,12 2 CWD-D

Maziarnia 05-26-2-09-132   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  89,00 20,54 2 CWD-D

Maziarnia 05-26-2-09-134   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  213,00 138,17 2 CWD-D

Maziarnia 05-26-2-09-134   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  213,00 37,15 2 CWD-D

Maziarnia 05-26-2-09-134   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  423,00 201,66 2 CWD-D

Maziarnia 05-26-2-09-134   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  423,00 81,12 2 CWD-D
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Maziarnia 05-26-2-09-156   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  285,00 183,68 2 CWD-D

Maziarnia 05-26-2-09-156   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  285,00 70,21 2 CWD-D

Maziarnia 05-26-2-09-156   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  71,00 50,37 2 CWD-D

Maziarnia 05-26-2-09-156   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  71,00 15,36 2 CWD-D

Maziarnia 05-26-2-09-156   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  66,00 66,77 2 CWD-D

Maziarnia 05-26-2-09-156   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  66,00 14,49 2 CWD-D

Maziarnia 05-26-2-09-156   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  228,00 173,24 2 CWD-D

Maziarnia 05-26-2-09-156   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  228,00 52,5 2 CWD-D

Maziarnia 05-26-2-09-195   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  76,00 82,19 2 CWD-D

Maziarnia 05-26-2-09-195   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  76,00 14,07 2 CWD-D

Maziarnia 05-26-2-09-201   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  209,00 114,01 2 CWD-D

Maziarnia 05-26-2-09-201   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  209,00 37,67 2 CWD-D

Maziarnia 05-26-2-09-202   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  261,00 288,57 2 CWD-D

Maziarnia 05-26-2-09-202   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  261,00 43,97 2 CWD-D

Maziarnia 05-26-2-09-214   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  460,00 362,93 2 CWD-D

Maziarnia 05-26-2-09-214   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  460,00 76,4 2 CWD-D

Maziarnia 05-26-2-09-214   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  234,00 195,17 2 CWD-D

Maziarnia 05-26-2-09-214   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  234,00 42,54 2 CWD-D

Maziarnia 05-26-2-09-229   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  112,00 62,71 2 CWD-D

Maziarnia 05-26-2-09-229   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  112,00 25,34 2 CWD-D

TWP

Stefankowice 05-26-2-08-172   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00 55,72 2 CWD-D

Stefankowice 05-26-2-08-172   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00 12,53 2 CWD-D

Stefankowice 05-26-2-08-172   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00 35,05 2 CWD-D

Stefankowice 05-26-2-08-172   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00 9,36 2 CWD-D

Stefankowice 05-26-2-08-198   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00 38,56 2 CWD-D

Stefankowice 05-26-2-08-198   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00 8,5 2 CWD-D

Maziarnia 05-26-2-09-134   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  61,00 74,82 2 CWD-D

Maziarnia 05-26-2-09-134   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  61,00 11,39 2 CWD-D

Maziarnia 05-26-2-09-195   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00 42,99 2 CWD-D

Maziarnia 05-26-2-09-195   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00 6,15 2 CWD-D

Maziarnia 05-26-2-09-234   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  128,00 122,4 2 CWD-D

Maziarnia 05-26-2-09-234   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  128,00 38,52 2 CWD-D

UTRZ

UT-OBEDUK

Stefankowice 05-26-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

Stefankowice 05-26-2-08-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  8,00 - 202 GODZ PILA

Stefankowice 05-26-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 - 200 GODZ RH8

Stefankowice 05-26-2-08-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  16,00 - 203 GODZ RU8

Maziarnia 05-26-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

Maziarnia 05-26-2-09-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  8,00 - 202 GODZ PILA

Maziarnia 05-26-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 - 200 GODZ RH8

Maziarnia 05-26-2-09-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 - 203 GODZ RU8

UT-PARK
Stefankowice 05-26-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 200 GODZ RH8

Stefankowice 05-26-2-08-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  30,00 - 203 GODZ RU8
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