Pytania i odpowiedzi dot. Zamowienia publicznego:

~Ustuga dzierzawy medium $wiattowodowego”.

Pytania i odpowiedzi:

1. Prosimy o przekazanie wzoru Formularza Oferty.
Odpowiedz na pytanie 1
Formularz ofertowy zostat dotgczony do dokumentacji do postepowania oraz do odpowiedzi

na pytania

2. Prosimy o wyjasnienie, czy w pozycji nr 1 Kosztorysu ofertowego nalezy podaé cene
za Dzierzawe widkna swiattowodowego w relacji CZR w Szczecinie (serwerownia) <->
studnia teletechniczna na wezle Szczecin Zachdd, czy pozycja ta dotyczy dzierzawy w
relacji CZR (serwerownia) <-> OUD Wojcieszyn

Odpowiedz na pytanie 2

W pozycji nr 1 Kosztorysu ofertowego nalezy poda¢ cene za Dzierzawe widkna

swiattowodowego w relacji CZR (serwerownia) <-> OUD Wojcieszyn. Na odcinku na ktérym

Zamawiajqcy ma wybudowany kanat technologiczny ze swiattowodem, Wykonawca powinien

starac sie wykorzystac istniejacq infrastrukture bedacg w zasobach Zamawiajgcego.

3. Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zmiane n/w zapisu w par. 6 ust. 3

Istniejgcy zapis:

Jako czes¢ Umowy nalezy rozumiec¢ wszystkie wymagane w OPZ dokumenty w wersji
papierowej i elektronicznej sporzadzone dla danego obiektu mostowego.

Proponowany zapis:

Jako czes¢ Umowy nalezy rozumiec¢ uruchomienie i swiadczenie ustugi dzierzawy tacza
w okresie do dnia odstgpienia od Umowy.

Odpowiedz na pytanie 3

Zamawiajacy zmienit tres¢ par. 6 ust. 3,

z:

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od Umowy w przypadku, o ktérym mowa w
art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U.
z 2021 r. poz. 1129, z pézn. zm.), zwana dalej ,PZP”, tj.: w razie zaistnienia istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze
zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa paristwa lub bezpieczenstwu publicznemu -

odstgpienie od Umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
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wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadaé
wytacznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci Umowy. Jako czes¢ Umowy
nalezy rozumiec wszystkie wymagane w OPZ dokumenty w wersji papierowej i elektronicznej
sporzadzone dla danego obiektu mostowego.

na:

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w przypadku, o ktéorym mowa
w art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz.
U. z 2021 r, poz. 1129, z pdézn. zm.), zwana dalej ,PZP”, tj.: w razie zaistnienia istotnej
zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy
moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa Ilub bezpieczenstwu
publicznemu - odstapienie od Umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze
zadaé wytacznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci Umowy. Jako czesé
Umowy nalezy rozumie¢ wszystkie wymagane w OPZ dokumenty w wersji papierowej
i elektronicznej sporzadzone dla danego obiektu mostowego oraz uruchomienie i utrzymanie

tacza w okresie do dnia odstapienia od Umowy.

4, Z uwagi na zapisy Umowy dot. comiesiecznego rozliczania realizacji przedmiotu umowy
oraz zgody Wykonawcy na potracenie kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy,
zapewniajace zabezpieczenie zaptaty kar umownych na rzecz Zamawiajacego,
czy Zamawiajacy wyrazi zgode na anulowanie wymogu wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy?

OdpowiedzZ na pytanie 4

Zamawiajacy nie wyraza zgody na anulowanie wymogu whniesienia zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy.

5. Prosimy o potwierdzenie, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za niewykonanie przedmiotu
umowy spowodowane dziataniem Sily Wyzszej, wylaczng wing Zamawiajacego
lub osoby/osdb trzecich, lub okolicznosci, za ktorg Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,
jest wylaczona.

Odpowiedz na pytanie 5

Zamawiajacy potwierdza ze odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za niewykonanie przedmiotu
umowy spowodowane dziataniem Sity Wyzszej, z winy Zamawiajgcego, osoby/oséb trzecich

lub okolicznosci, za ktérg Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, jest wylaczona.

6. Czy w razie potrzeby przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub modernizacyjnych

Wykonawca moze, po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajacym terminu i czasu, zawiesié¢
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Ustuge dzierzawy tacza na czas niezbedny do przeprowadzenia w/w prac? Czy Zamawiajacy
potwierdzi, ze w zwigzku z zawieszeniem ustugi, o ktérym mowa powyzej nie bedg naliczone
kary umowne?

Odpowiedz na pytanie 6

Zamawiajacy nie bedzie naliczal kar umownych z tytulu zawieszenia ustugi na czas
przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub modernizacyjnych, gdy Wykonawca na 7 dni

wczesniej uzgodni termin i czas prowadzenia ww. prac.

Zamawiajacy informuje, ze ulega zmianie termin skiadania ofert,
z dnia 22.06.2022, na dzien 24.06.2022 r.
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