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CZESC OGOLNA

Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego
Remont budynkéw nr 3 i 3A na dpg Kuznica Biatostocka- Bruzgi

Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem inwestycji jest remont budynkéw odpraw celnych i kontroli szczegétowej samocho-

doéw ciezarowych Nr 3A i 3 na platformie wjazdowej drogowego przejscia granicznego w Kuznicy.

Zakres robét:

1.

Roboty zewnetrzne:
a) Roboty rozbiorkowe - budynek 3A

Demontaz istniejgcych balustrad

Demontaz wycieraczek systemowych przy wejsciach do budynku.

Demontaz istniejgcych okfadzin z ptyt gresowych 30x30 cm na podestach, pochylniach i schodach
przy wejsciu do wiatrotapu 1/1 (elewacja pétnocno-wschodnia) oraz na schodach przy wejsciu do
piwnicy i wentylatorowi w budynku Nr 3A.

Demontaz oktadzin $cian schoddw z ptyt gresowych 30x30 cm przy wejsciu do wiatrotapu 1/1
(elewacja potnocno-wschodnia) w budynku 3A.

Demontaz okfadzin $cian schodéw z cegty klinkierowej czerwonej przy wejsciu do piwnicy i
wentylatorowi.

Skucie istniejgcych podestéw i pochyini.

b) Roboty rozbioérkowe - budynek 3

Demontaz istniejgcych balustrad

Demontaz wycieraczek systemowych przy wejsciach do budynku.

Demontaz istniejgcych oktadzin z ptyt gresowych 30x30 cm na: podestach i pochylniach.
Demontaz oktadziny dna i $cianek kanatu oraz murku wokét kanatu z ptyt gresowych 30x30 cm.
Skucie czesci starych tynkdw na elewacji pétnocnej, przy doku wytadunkowym.

Skucie istniejgcych podestéw i pochyini.

c) Roboty budowlane — budynek 3A

- Remont schodow

Demontaz istniejgcych balustrad
Wykonanie hydroizolacji schoddw oraz $cianki schodéw z uszczelnigcej folii w ptynie.
Wykonanie oktadzin schodéw oraz cokolikéw 10 cm przy wejsciu do wiatrotapu 1/1 (elewacja



potnocno-wschodnia) oraz na schodach przy wejsciu do piwnicy i wentylatorowi (elewacja pétnocno-
zachodniej) z ptyt kamiennych granitowych 30,5x30,5 cm gr. 2 cm, klejonych na zaprawie klejgce;.
Wypetnienie spoin oktadzin z ptyt kamiennych elastyczng wodoodporng zaprawg spoinowang.
Wykonczenie $cian schodowych przy wejsciu do wiatrotapu 1/1 (elewacja pétnocno-wschodnia) oraz
przy wejsciu do piwnicy i wentylatorowi (elewacja pétnocno-zachodniej) z ptytek z cegty klinkierowej
czerwonej, przepalane;.

Ponowny montaz demontowanych balustrad.

- Remont podestéw i pochylni

Wykonanie warstwy odcinajgcej wraz z zageszczeniem gr. 10 cm

Wykonanie podbudowy zageszczonej mechanicznie z kruszywa naturalnego (np. pospétka) gr. 8 cm
Utozenie obrzezy betonowych szarych 100x30x8 cm na podypce cementowo-piaskowej, z
wypetnieniem spoin zaprawg cementows.

Utozenie podestow i pochylni z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypetnieniem spoin piaskiem, zgodnie z czes$cig rysunkowg

Montaz wycieraczek metalowych 120x60 cm gr. 70 mm.

Ponowny montaz zdemontowanych balustrad.

- Remont elewacji

Oczyszczenie elewacji myjkg cisnieniowg, przy wykorzystaniu preparatu czyszczacego do mycia
elewac;ji

Uzupetnienie ubytkéw w istniejacych tynkach z elewacyjnej wyprawy tynkarskiej

Wtopienie naroznikoéw przy doku wytadunkowym oraz przy bramie

Gruntowanie elewacji elewacyjnym preparatem gruntujgcym pod farby silikonowe

Dwukrotne malowanie tynkéw elewacyjng farba silikonowa

Montaz stalowych kgtownikéw zabezpieczajgcych, w narozach doku wytadunkowego

d) Roboty budowlane — budynek 3:

- Remont podestéw i pochyini

Wykonanie warstwy odcinajgcej wraz z zageszczeniem gr. 10 cm.

Wykonanie podbudowy zageszczonej mechanicznie z kruszywa naturalnego (np. pospétka) gr. 8 cm.
Utozenie obrzezy betonowych szarych 100x30x8 cm na podypce cementowo-piaskowej, z
wypetnieniem spoin zaprawg cementowsg.

Utozenie podestu i pochylni z szarej kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowejz
wypetnieniem spoin piaskiem.

Montaz wycieraczek metalowych 120x60 cm gr. 70 mm.

Ponowny montaz zdemontowanych balustrad.

- Remont fosy

Wykonanie warstwy odcinajgcej wraz z zageszczeniem gr. 10 cm na dnie kanatu.

Wykonanie podbudowy zageszczonej mechanicznie z kruszywa naturalnego (np. pospétka) gr. 8 cm
na dnie kanatu.

Whytozenie dna kanatu wokét kanatu z kostki betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem.

Wylozenie murku wokét kanatu kostkg betonowg gr. 6 cm na zaprawie cementowe;j.

Wykonanie hydroizolacji $cianki wokot kanatu z uszczelniajgcej folii w ptynie.

WytozZenie Scian wokét kanatu ptytkg z cegty klinkierowej w kolorze Sahara na zaprawie cementowe;.

- Remont elewac;ji

Wykonanie warstwy odcinajgcej wraz z zageszczeniem gr. 10 cm na dnie kanatu.

Oczyszczenie elewacji myjkg cisnieniowg, przy wykorzystaniu preparatu czyszczacego do mycia
elewacji.

Uzupetnienie ubytkéw w istniejgcych tynkach z elewacyjnej wyprawy tynkarskie;j.
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Wtopienie naroznikéw przy doku wytadunkowym oraz przy bramie.

Gruntowanie elewacji elewacyjnym preparatem gruntujacym pod farby silikonowe.

Dwukrotne malowanie tynkéw elewacyjng farba silikonowa.

Montaz stalowych kgtownikéw zabezpieczajagcych, w narozach doku wytadunkowego.

Wykonanie nowych tynkéw elewacji potnocnej przy doku wytadunkowym: natozenie warstwy zaprawy
klejowej wraz z topieniem warstwy siatki elewacyjnej na elewacji pétnocnej przy doku
wytadunkowym, jednokrotne gruntowanie, wykonanie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z
tynku cementowo-wapiennego na elewacji pétnocnej przy doku wytadunkowym

2. Roboty wewnetrzne:
a) Roboty rozbiérkowe w pomieszczeniu poczekalni- budynek 3A
- Czes¢ elektryczna

. Demontaz osprzetu elektrycznego w pomieszczeniu poczekalni

- Czes$¢ budowlana

. Skucie tynkéw mozaikowych do wysokosci 2,1m

b) Roboty budowlane w pomieszczeniu poczekalni- budynek 3A

Skucie tynkéw mozaikowych do wysokosci 2,1m

Zabezpieczenie podtdg, Scian oraz stolarki okiennej i drzwiowe;j.

Gruntowanie $cian preparatem gteboko penetrujgcym na wysoko$¢ 2,1 m.

Licowanie $cian ptytkami gresowymi 30x30 cm, klejonymi nazaprawe klejowg na wysokos$¢ 2,1 m,
kolor do ustalenia z Inwestorem.

Montaz nowych gniazdek i wigcznikéw elektrycznych.

. Ponowny montaz pozostatego zdemontowanego osprzetu elektrycznego (przycisk alarmowy, czytniki
kart itd.)

c) Roboty rozbiérkowe w pomieszczeniu poczekalni- budynek 3

Zakres robét jak w pomieszczeniu poczekalni w budynku 3A.

d) Roboty budowlane w pomieszczeniu poczekalni- budynek 3

Zakres robét jak w pomieszczeniu poczekalni w budynku 3A.

Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych i roboét tymczasowych

Prace towarzyszace:

- zabezpieczenie terenu budowy,

- utrzymanie w czystosci i porzgdku stanowiska roboczego,

- sprawdzanie wykonania prawidtowosci robot,

- przygotowanie zapraw,

- zniesienie lub wyniesienie poza obreb budynku materiatéw, osprzetu oraz gruzu uzyskanego z
rozbieranych elementdéw i ztozenie w ustalone z Inspektorem Nadzoru miejsce,

- wykonanie niezbednych zabezpieczen BHP na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie znakéw
informacyjno-ostrzegawczych wokot strefy zagrozenia,

- zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem, nieremontowanych oraz niewymienianych
elementéw budynku,

- wykonanie czynnosci zwigzanych z likwidacjg stanowiska roboczego,

- uporzadkowanie terenu po wykonaniu robét,
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- doktadne oczyszczenie, odpylenie i odttuszczenie powierzchni.

Roboty tymczasowe:
- ustawienie, przenoszenie, rozebranie rusztowan, drabin itp.
- zabezpieczenie terenu budowy.

Informacja o terenie budowy

Obszar objety opracowaniem znajduje sie na terenie drogowego przejscia granicznego w Kuznicy, obreb
0014, jednostka ewidencyjna- Kuznica. Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy
przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji zaméwienia az do zakonczenia i odbioru ostatecznego.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow i wszelkie srodki niezbedne do ochrony robot,
wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowng.

Zamawiajgcy okresli zasady wejscia pracownikéw i wjazd pojazdow, sprzetu Wykonawcy na ten teren oraz
okresli miejsca przytaczy do wody, energii elektrycznej i sposéb odprowadzania $ciekdéw na potrzeby
budowy. Roboty nalezy prowadzi¢ w sposéb zorganizowany, bez powodowania kolizji i przestojéw, pod
nadzorem oséb uprawnionych i zgodnie obowigzujgcymi przepisami i normami.

1.4.1 Organizacja robét
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
wszelkie srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.4.2 Zabezpieczenie interesdéw os6b trzecich
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp.. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie trwania remontu. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw
oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.4.3 Wymagania dotyczace ochrony srodowiska
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W czasie trwania i wykonywania robét Wykonawca bedzie podejmowaé
wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony
Ssrodowiska naturalnego na terenie i wokot terenu budowy, a takze bedzie unika¢ uszkodzeh lub ucigzliwosci
dla oséb lub wiasnosci spotecznej, wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdiny
wzglad na:
al lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych
b/ srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi; przed zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami; przed mozliwoscig pozaru.

1.4.4 Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie
Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
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realizacji robét albo przez personel Wykonawcy. Wykonawca ma obowigzek spetnia¢ wymagania okreslone
w rozporzadzeniach:

- Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401);

- Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997r. w sprawie ogélnych przepiséow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz.1650 ).

1.4.4 Zaplecza dla potrzeb wykonawcy
Usytuowanie zaplecza budowy zostanie uzgodnione z Zamawiajacym, majgc na uwadze bezpieczenstwo
podczas prowadzenia robot.

1.4.5 Warunki dotyczace organizacji ruchu
Wykonawca bedzie realizowacé roboty i transport w sposéb nie powodujgcy niedogodnosci dla
uzytkownikéw terenu przylegajgcego do miejsca prowadzenia robot jak réwniez osob
postronnych.

1.4.6 Ogrodzenia
Wykonawca jest zobowigzany do ogrodzenia i oznakowania terenu prowadzenia robét, uniemozliwiajgc
wejscie osobom nieupowaznionym. Ogrodzenie musi spetnia¢ wymogi BHP.
1.4.7 Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni
Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na biezgco zanieczyszczen i uszkodzen
chodnikéw i jezdni powstatych w skutek prowadzenia robot.

Nawy i kody- w zaleznosci od zakresu robé6t budowlanych objetych opracowaniem.
Kod gtéwny przedmiotu zamoéwienia: CPV-45000000-7- Roboty budowlane

B-0 Kod CPV-45000000-7 - Roboty budowlane

B-1 Kod CPV-45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbioérki obiektéw budowlanych
B-2 Kod CPV-45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

B-3 Kod CPV-45111290-7 - Roboty przygotowawcze

B-4 Kod CPV-45410000-4 - Tynkowanie

B-5 Kod CPV-45442100-8 - Roboty malarskie

B-6 Kod CPV-45432000-4 - Ktadzenie i wyktadanie podtdg, $cian

B-7 Kod CPV-45400000-1 - Roboty wykornczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
B-8 Kod CPV-45320000-6 - Izolacje

B-9 Kod CPV- 45262100-2 - Rusztowania

B-10 Kod CPV- 45111291-4 — Nawierzchnie

Okreslenia podstawowe

Stosowac sie do okreslen i sformutowan zawartych w ustawie — prawo budowlane /Dz. U. 03.207.2016/ oraz
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002roku w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami /Dz. U. Nr 109 z dnia 12 maja
2004 r./ oraz Ustawg o wyrobach budowlanych /Dz. U. 2004.92.881/.

Uzyte w ST, wymienione ponizej definicje i pojecia nalezy rozumie¢ nastepujgco:

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke;

Budynek — obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg
przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Certyfikacja zgodnosci — dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy)
wykazujgce, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyréb, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong normg lub wtasciwymi przepisami prawnymi;

Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie dostawcy, stwierdzajgce na jego wytgczng odpowiedzialnosé, ze
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wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z normg lub aprobatg techniczng;

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami
w trakcie realizacji robot (budowy);

Dziennik budowy — opatrzony pieczecig zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych
odbioréw robot, przekazywania polecen i innej korespondenciji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru,
wykonawcg i projektantem;

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu;

Ksiega obmiaréw — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez wykonawce obmiaru wykonywanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnych
dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru;
Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi; obiekt matej architektury;
budowle stanowigcg catos¢ techniczno- uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami;

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat toleranciji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla tego
rodzaju robdt;

Polecenie inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazywane wykonawcy przez inspektora nadzoru
w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy;

Projektant — autor Dokumentacji Projektowej;

Remont — wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajgcych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezgcej konserwacji, przy czym dopuszcza sie
stosowanie wyrobéw budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym ;

Rysunki — czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiany obiektu
bedacego przedmiotem robdt;

Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do
obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

Skroty uzyte w opracowaniu:

ST - Specyfikacje Techniczne

PZJ — Program Zapewnienia Jakosci
PE — polietylen

PCW,PCV - Polichlorek winylu

PN — Polska Norma

BN — Branzowa norma

ITB— Instytut Techniki Budowlanej

WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Wymagania ogoélne dotyczace materialow i wyrobow

Nalezy stosowa¢ wytgcznie wyroby budowlane o wtasciwosciach uzytkowych spetniajgcych wymogi art.5 —
prawa budowlanego, dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, takze zgodne z
wymogami okreslonymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca robot powinien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegétowe informacje o
zrodle produkceji i zakupu wyrobéw budowlanych i urzgdzen przewidywanych do realizacji robot- wiasciwie
oznaczonych, posiadajgcych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, a takze inne prawnie
okreslone dokumenty. Wykonawca jest zobowigzany przez okres wykonywania robot przechowywaé
dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania.

Wymagania ogolne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, sktadowania i
kontrolg jakosci materiatéw i wyrobow
Tymczasowe miejsce sktadowania odpadéw powinny by¢ uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego
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i dostepne dla inspektora nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji.

Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny za to aby wszystkie materiaty i wyroby wbudowywane lub instalowane w
trakcie robét budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 — prawa budowlanego oraz w
szczegotowych specyfikacjach technicznych. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego
sposoéb i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatéw do wykonania
robdt a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskujg akceptacji inspektora nadzoru
inwestorskiego powinny byé niezwtocznie usuniete z placu budowy, niedopuszczalne jest uzycie materiatéw
z innymi parametrami niz przyjete w projekcie.

Wariantowe stosowanie materiatow

Mozliwe jest zastosowane jedynie materiatu rbwnowaznego za zgodg inspektora nadzoru inwestorskiego.
Niedopuszczalnym jest zmiana kolorystyki pomieszczen bez zgody autora projektu i akceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wszystkie wariantowe rozwigzania wymagajg formy pisemne;j.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu jaki nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos$¢ wykonywanych roboét. Sprzet powinien byé zgodny z wymaganiami okreslonymi w szczegétowych
specyfikacjach technicznych dla konkretnego rodzaju robét. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej, specyfikaciji
technicznej i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowsg. Sprzet, ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego
kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych roboét i wkasciwosci przewozonych materiatéw. Wykonawca bedzie
usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne wymagania dotyczace wykonania roboét

Wszystkie roboty objete zamdwieniem powinny by¢ zgodne z dokumentacji a projektowa, wymaganiami ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonania
wszystkich elementdw i rodzajow robét wechodzgcych w skfad zadania. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty
ostatecznego odbioru.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;j i
samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie
przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb ciagty bedzie informowat
inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okreslonych w dokumentac;ji projektowej lub przekazanej na pismie przez Inspektora
nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w tyczeniu i wykonaniu robét
zostang, jesli tego wymagac bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robot bedg wykonane przez Wykonawce nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania
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robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Wykonanie kazdego rodzaju prac powinno by¢ odnotowane w dokumentach budowy w postaci wpisu do
dziennika budowy, sporzgdzenie dokumentéw badan i pomiaréw inwentaryzacji biezacej oraz protokotu
odbioru robot.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczehstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umowne;j.

Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzgdkowania terenu budowy.
Uporzadkowanie terenu budowy stanowi wymaog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku i nie
wymaga dodatkowej zaptaty a miesci sie w kosztach ogélnych Wykonawcy. Zgodnie z nowelizacjg ustawy o
odpadach z dnia 11 marca 2006r. / Dz. U. z 2005r Nr 175 poz. 1458/. Wykonawca powinien posiadac karte
przekazania odpaddéw do miejsc do tego przeznaczonych.

W przedmiarze robot nalezy przyjaé wywiezienie ztomu stalowego do najblizszego skupu a gruz i inne
odpady dna najblizsze wysypisko $mieci z uwzglednieniem ich utylizaciji.

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR

Zasady kontroli i jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét, jakosci materiatow i elementéw. Zapewni
odpowiedni system kontroli oraz mozliwos¢ pobierania prébek, badania materiatéw i rob6t. Wykonawca
bedzie prowadzit pomiary i badania materiatow i robét z czestotliwoscig gwarantujgcg, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych, a jesli nie
zostaty ustalone to w sposéb uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wszelkie badania zlecone
na zewnatrz beda obcigza¢ kosztowo Wykonawce.

Pobieranie prébek

Prébki do badan bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat mozliwos¢é
udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru, Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budza watpliwosci co do jakosci o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane w
sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami norm, aprobatami, instrukcjami
producentéw materiatéw lub innych procedur zaakceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi inspektorowi
nadzoru inwestorskiego wyniki pomiaréw lub badan w uzgodnionym terminie.

Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli probek i badania materiatow u
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zrodta ich wytwarzania a Wykonawca zapewni wszelkg potrzebng pomoc w tych czynnosciach.

Inwestor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac¢
zgodnos$¢ materiatéw i robot z wymaganiami Specyfikacji Technicznych, na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inwestor moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inwestor poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z Umowa. W takim przypadku
catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy wynika z art. 3 pkt 13 Prawa budowlanego oraz tresci zawartej umowy o roboty
budowlane z Wykonawcg. W tym wypadku nalezy prowadzi¢ ksigzke obmiaru robét oraz gromadzié
certyfikaty ma znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub aprobaty techniczne. Niezaleznie od tego
nalezy wykorzystac protokoty koniecznosci dotyczace robét zamiennych i dodatkowych i kosztorysy na te
roboty na warunkach okreslonych w umowie pomiedzy stronami.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej na wtasciwie
zabezpieczonym miejscu oraz udostepnianiu do wglgdu przedstawicielom uprawnionych organow.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady przedmiaru, obmiaru robét i prowadzenia ksigzki obmiaru

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzes$nia 2004r. przedmiar rob6t powinien
zawierac zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych: w kolejnosci technologicznej ich
wykonania ze szczegélnym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy opis oraz wskazanie
wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych. Spis dziatéw przedmiaru robot powinien przedstawiaé
podziat wszystkich robo6t budowlanych w danym obiekcie wedtug Wspélnego Stownika Zamowien. Dalszy
podziat przedmiaru robét nalezy opracowaé wedtug systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie
systematyki stosowanej w publikacjach zawierajgcych normy naktadéw rzeczowych.

Tabele przedmiaru robét powinny zawieraé pozycje przedmiarowe odpowiadajgce robotom podstawowym.
Ogolne zasady obmiaru robét dotyczy wynagrodzenia objetego kosztorysem powykonawczym. Obmiar robot
bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot wyliczony w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego terminie i zakresie
obmierzanych robét. Powiadomienie powinno nastgpi¢ co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wszystkie wyniki obmiaru wpisane sg do ksigzki obmiaréw. Ksigzka obmiaréw jest niezbedna do
udokumentowania wykonanych robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych oraz robot rozbidrkowych.
Jakikolwiek btgd lub opuszczenie w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub specyfikacji technicznej nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku wykonania tych robét. Korekta ewentualnych btedéw lub pominietych
pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystgpienia Wykonawcy i akceptacji przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, jezeli zawarta umowa nie stanowi inacze;.

Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okreslano inaczej, wszystkie pomiary dtugosci,
stuzgce do obliczen pola powierzchni robdt, bedg wykonywane w poziomie. Jesli Specyfikacje Techniczne
wiasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m® jako dtugosc¢
pomnozona przez $redni przekrdj. llosci, ktére majg by¢é obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. W przypadku elementéow
standaryzowanych, dla ktérych w atescie producenta podano ich wymiary lub mase, dane te moga stanowi¢
podstawe obmiaru. Wymiary lub masa tych elementéw moga by¢ losowo sprawdzane na budowie, a ich
akceptacja nastgpi na podstawie tolerancji okreslonych przez producenta, o ile takich tolerancji nie
okreslono w SST. Wszelkie inne materiaty bedg mierzone w jednostkach okreslonych w projekcie i/lub
STWIORB.



7.3.

7.4.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzagdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
pomiarowy wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego
wazne $wiadectwa. Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy bedg przez Wykonawce utrzymywany w
naleznym stanie przez caty okres trwania robot. Urzgdzenie i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru
robdt wymagajg akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

Czas przeprowadzania pomiaréow

Obmiar nalezy przeprowadzi¢ przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robét a takze w przypadku
wystepujgcej diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajgcych nalezy przeprowadzi¢ w czasie ich
wykonywania. Obmiar robét ulegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Obmiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione do ksigzki obmiaréw, wzglednie
umieszczonych na karcie obmiarowe;.

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Rodzaje odbioréw

Wystepujg nastepujace rodzaje odbiorow: czesciowy, etapowy, robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,
odbidr koncowy, po okresie rekojmi, ostateczny / pogwarancyjny/. Zasady odbioru robét okresla umowa o
roboty budowlane pomiedzy stronami.

Odbiér robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych.

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru robét ulegajgcych
zakryciu lub zanikajgcych. Odbiér ten polega na ocenia ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym
okresie realizacji robot nie bedzie mozna ustali¢. Odbidr taki musi by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogélnego postepu robaét.

Gotowos¢é danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca w formie pisemnej do siedziby Zamawiajgcego
z rownoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbioru dokonuje inspektor w
terminie uzgodnionym w umowie pomiedzy stronami w formie pisemne;.

Odbioér czesciowy i etapowy

Umowa pomiedzy stronami reguluje ewentualne odbiory czesciowe i etapowe. Odbidér czesciowy polega na
ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbidr etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci robot
stanowigcych techniczna catosé. Roboty do czesciowego lub etapowego odbioru zgtasza Wykonawca
inspektorowi nadzoru inwestorskiego i formie pisemnej do siedziby Zamawiajgcego

Odbior techniczny

Odbidr koncowy nalezy przeprowadzi¢ w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie pomiedzy
stronami.

Odbidr koncowy powinien by¢ dokonany przez komisje wyznaczong przez Zamawiajgcego z udziatem
inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Z odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét, w ktérym nalezy
odnies¢ sie do warunkéw zawartych w umowie oraz dokumentac;ji technicznej. Ponadto nalezy numerycznie
wymieni¢ zgtoszone przez Zamawiajgcego do usuniecia wady i usterki wraz z podaniem terminéw na to
przeznaczonych.

W czasie odbioru Komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioru robot zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu, zgtasza w zakresie wykonanych robét uzupetniajgcych i poprawkowych. W
przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub
uzupetniajgcych, komisja moze przerwaé swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ robdt w poszczegolnych asortymentach odbiega
nieznacznie od wymaganych dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng ( z uwzglednieniem
tolerancji) i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne i trwatosé, Komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

Odbioér po okresie rekojmi
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Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajgcy lub wiasciciel obiektu organizuje odbidr ,po okresie rekojmi”. Odbior
taki wymaga przygotowania nastepujacych dokumentow:

- umowy pomiedzy stronami;

- protokotu odbioru koncowego;

- dokumentoéw potwierdzajgcych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru korncowego;

- dokumentow dotyczgcych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usuniecia tych wad.

Odbiodr ostateczny- pogwarancyjny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze korncowym lub / oraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w
okresie gwarancyjnym.

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca jako odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej
umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji powykonawczej. Zgodnie z prawem budowlanym w sktad
dokumentacji powykonawczej wchodza:

- projekt budowlany, wykonawczy;

- protokoty z odbioréw robot;

- protokoty z badan, pomiaréw i ustalen;

- dokumentacja powykonawcza uwiarygodniona przez inspektora nadzoru inwestorskiego w razie potrzeby
przez projektanta;

- o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robé6t zgodnie z umowa i dokumentacija
techniczng oraz o$wiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy

- aprobaty techniczne certyfikaty na wyroby i materiaty budowlane.

Jezeli w trakcie realizacji robot zajdzie potrzeba wykonania majgcych znaczenie opracowan, ekspertyz oraz
innych opinii lub dokumentéw, to powinny one byé wigczone do dokumentacji powykonawcze;.

OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Wszystkie niezbedne koszty robét tymczasowych i prac towarzyszacych powinny by¢ uwzglednione w
ofertowanej za realizacje przedmiotowego zamdwienia cenie. Cena jednostkowa robét podstawowych lub
bedzie uwzglednia¢ wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszace, jak réwniez inne czynnosci,
badania i wymagania.

Ogdlne rozliczenie robot:

Podstawg pfatnosci robét jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w
dokumentach Umowy (ofercie) skalkulowana na podstawie cen jednostkowych za jednostke obmiarowg dla
danej roboty. Wynagrodzenie bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie
na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowe;.

Wynagrodzenie Robét bedzie obejmowac:

e Robocizne bezposrednig wraz z narzutami;

e  Wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
i transportu na teren budowy;

e  Wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na teren budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy, narzuty);

o  Koszty posrednie, w skitad ktérych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy; baraki socjalne,
utwardzenie i ogrodzenie terenu zaplecza budowy i placu budowy (w tym doprowadzenie energii i
wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowana robét, wydatki dotyczgce
BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw, ekspertyzy dotyczace wykonanych
robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy;

e  Zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji robét w okresie gwarancyjnym;
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e Podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢
podatku VAT; Wartos¢ wynagrodzenia zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i
niezmienna oraz wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych
realizacjg przedmiotu Umowy.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacja projektowa

na Przebudowe i modernizacja Sali Obstugi Klientéw w budynku B Oddziatu ZUS w Biatymstoku oraz
budowa zewnetrznego dZzwigu dla 0séb niepetnosprawnych na dziatce o nr ew. 842/4, obreb 11
(Srédmiescie) w Biatymstoku.

Dokumentacja opracowana przez jednostke projektows:
LATM” Krzysztof Miklaszewicz - ustugi budowlane
15-370 Biatystok, ul. Bema 99/33

biuro: 15-399 Biatystok, ul. Sktadowa 12 lok. 107
tel./fax- 085-742-40-08

email: atmprojekty@interia.pl,

strona: www.atmbudownictwo.pl

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

Akty prawne, normy i aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne.

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku- tekst ostatni zmieniony /Dz.U.2020 poz. 1333/.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r.w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego /Dz. U. 2018 poz. 963/.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia /Dz. U. Nr 108 poz. 953/.

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i administracji z dnia 21.04.2006r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw /Dz. U. 2010 Nr. 109 poz. 79/.

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy /Dz. U. Nr 169 poz. 1650/.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia 06.02.2003r. /Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401/ w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

- Dokument integracyjny do Dyrektywy 89/106/EWG dotyczacej wyrobow budowlanych. Wymagania
podstawowe/ ttumaczenie ITB W- wa 1995/.

- Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych /Dz. U. 2020 poz. 215/.

- Ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie zgodnosci /Dz. U. z 2019 r., poz. 155/.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie /Dz. U. 2019 r., poz.1065

- ,\Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych”- poradnik projektanta, kierownika budowy i
inspektora nadzoru opracowany przez zespot autoréow pod redakcjg dr inz. Adama Ujmy /wydawnictwo
VerlagDashofer-Warszawa 2004r./- aktualizacja listopad 2013 r.

- ,Remonty i modernizacja budynkéw”’- poradnik dla administratoréw i zarzadcoéw nieruchomosci oraz firm
remontowo- budowlanych pod redakcjg prof. Mariana Abramowicza /wydawnictwo VerlagDashofer —
Warszawa 2006r. z aktualizacjg styczen 2007r./.

- ,Przepisy techniczno- budowlane dla praktykéw”/ wydawnictwo VerlagDashofer Warszawa 2006r./.

- Archiwalna dokumentacja techniczna pozostajgca w dyspozycji Zamawiajgcego.

Specyfikacje techniczne opracowano w oparciu o nastepujace Polskie Normy:



PN-91/B-01010
PN-70/B-01025
PN-60/B-01029
PN-60/B-01030

PN-70/B-10100
PN-90/B-14501

PN-EN 771-4

PN-69/B-10260

PN-89/B-04620

PN-91/B-01813

PN-89/B-01100

PN-B-11205:1997
PN-EN12620+A1:

2010
PN-EN-104

PN-EN 12004:2002
PN-EN 649:2002

PN-EN 14411:2007

Oznaczenia literowe w budownictwie — zasady ogélne — oznaczenia
podstawowych wielkosci.

Projekty budowlane — oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-
budowlanych.

Projekty architektoniczno-budowlane — wymiarowane na rysunkach
Projekty budowlane — oznaczenia graficzne materiatéw budowlanych.
Roboty tynkowe — tynki zwykte — wymaganie i badania.

Zaprawy budowlane zwykte.

Elementy murowe z betonu komérkowego ,Wymagania dotyczgce elementéw
murowych — Czes¢ 4: Elementy murowe z autoklawizowanego betonu
komodrkowego”

Izolacje bitumiczne - wymagania i badania przy odbiorze.

Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.

Farby i lakiery -Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewnetrzne
Sciany i sufity — Klasyfikacja
Kruszywa mineralne — kruszywa skalne — podziat, nazwy i okreslenia.

Elementy kamienne

Kruszywa do betonu.

Ptytki i ptyty ceramiczne podiogowe i $cienne — oznaczenie odpornosci na szok
termiczny (zastepuje BN-87/B-12038/10).

Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia
podtogowe z polichlorku winylu.

Piyty i ptytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét (STWIOR) w réznych miejscach powotujg sie na
przepisy, normy miedzynarodowe (ISO), polskie normy zharmonizowane (PN-EN), polskie normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czyta¢ facznie z
zatgczonymi warunkami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sig, iz Wykonawca jest w petni
zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania przepiséw

prawnych, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposadb, scisle w zgodzie z

aktualnymi normami (ISO, PN-EN, PN) i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych przepiséw i norm krajowych, ktére obowigzuja

w zwigzku z wykonaniem robét objetych Umowg i stosowania ich postanowien na rowni z wszystkimi innymi

wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét.
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Kod CPV-45110000-1 — Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow
budowlanych

CZESC OGOLNA

Nazwa zadania nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego
Zgodnie z B-0.

Przedmiot i zakres robét objetych SST

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot rozbiérkowych w ramach realizacji zadania remont budynkéw odpraw celnych i kontroli szczegétowe;j
samochodéw ciezarowych Nr 3A i 3 na platformie wjazdowej drogowego przejscia granicznego w Kuznicy.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie rozbiérek wystepujgcych podczas realizacji przedmiotowego zamdwienia na wykonanie robot
budowlanych.

W zakres tych robét wchodzg nastepujace roboty:
- W budynku 3A:

e Demontaz istniejgcych balustrad

e Demontaz wycieraczek systemowych przy wejsciach do budynku.

e Demontaz istniejgcych oktadzin z ptyt gresowych 30x30 cm na podestach, pochylniach i schodach przy
wejsciu do wiatrotapu 1/1 (elewacja pétnocno-wschodnia) oraz na schodach przy wejsciu do piwnicy i
wentylatorowi w budynku Nr 3A.

e Demontaz okfadzin $cian schodow z ptyt gresowych 30x30 cm przy wejsciu do wiatrotapu 1/1 (elewacja
potnocno-wschodnia) w budynku 3A.

e Demontaz okfadzin $cian schodéw z cegty klinkierowej czerwonej przy wejsciu do piwnicy i
wentylatorowi.

e  Skucie istniejgcych podestéw i pochyini.

- W budynku 3:
e Demontaz istniejgcych balustrad

Demontaz wycieraczek systemowych przy wejsciach do budynku.

Demontaz istniejgcych oktadzin z ptyt gresowych 30x30 cm na: podestach i pochylniach.
Demontaz oktadziny dna i Scianek kanatu oraz murku wokot kanatu z ptyt gresowych 30x30 cm.
Skucie czesci starych tynkéw na elewacji potnocnej, przy doku wytadunkowym.

Skucie istniejgcych podestow i pochyini.

Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i tymczasowych
Zgodnie z B-0

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnos$¢ z dokumentacijg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych oraz wytycznych opisanych dokumentacji projektowe;.

Pozostate ogélne wymagania dotyczgce robét zawarte zostaty w B-0.

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW BUDOWLANYCH
Nie wystepuja.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH



Wg ogolnych wymagan zawartych w B-0.

Do wykonania rozbiérki moze by¢ uzyty dowolny lekki sprzet (elektronarzedzia) lub narzedzia reczne.
Przewidziano wykorzystanie nastepujgcych narzedzi: mtoty wyburzeniowe, mtoty kujgce, drobny sprzet
pomochniczy, tomy, przecinaki, fopaty.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Transport materiatéw z rozbidrki srodkami transportu przystosowanymi do tego celu. Przewozony tadunek
nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Ogodlne wytyczne dotyczace robét rozbiérkowych

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogélnymi warunkami zawartymi w B-0 oraz Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych oraz Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
0golnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

Rozbioérka z odzyskiem materiatéw

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania
zbednych uszkodzen. Materialy przeznaczone do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor nadzoru.
Z odzyskiem materiatu w sposéb nieniszczgcy powinien by¢ wykonany demontaz istniejgcych balustrad
schodowych.

Roboty rozbiérkowe wykonywane z rusztowan.

Wymagania dotyczace wtasciwosci wykonania rusztowan oraz robo6t wykonanych z rusztowan zgodnie z B-
12, ogdélne wymagania zgodnie z B-0.

Prace wysokosciowe, czyli prace wykonywane na powierzchni znajdujgcej sie co najmniej 1 m nad poziomem
podtogi lub ziemi nalezy wykonywac¢ z rusztowan. Rusztowania powinny sktadac sie z balustrady ochronnej
na wysokosci 1,1 m, kraweznika o wysokosci 0,15 m, poprzeczki posredniej w potowie wysokosci pomiedzy
poreczg a kraweznikiem. Do pracy na wysokosci nie zalicza sie pracy na powierzchni, niezaleznie od
wysokosci, na jakiej sie znajduje, jezeli powierzchnia ta: ostonieta jest ze wszystkich stron do wysokosci co
najmniej 1,5 m petnymi $cianami lub $cianami z oknami oszklonymi, wyposazona jest w inne state
konstrukcje lub urzgdzenia chronigce pracownika przed upadkiem z wysokosci.

Roboty rozbiérkowe wykonywane z rusztowan: oczyszczenie i pomalowanie elewacji, zabezpieczenie narozy
przy doku wytadunkowym oraz bramach garazowych, uzupetnienie ubytkéw w tynkach.

Warunki BHP przy wykonywaniu robét rozbiérkowych

- przed przystapieniem do roboét rozbidrkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem rozbiorki i
poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania;

- usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywaé nieprzewidzianego spadania lub zawalania innego;

- roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i statym nadzorem oséb posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje i doswiadczenie przy tego rodzaju robotach;

- kazdy zatrudniony pracownik powinien posiadac przeszkolenie w zakresie BHP i posiada¢ aktualne badania
lekarskie.

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
Zaakceptowanie przez inspektora nadzoru materiatéw do odzysku zgodnie z B-0.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
W jednostkach okreslonych w katalogach naktadéw rzeczowych lub uwzglednionym z inspektorem nadzoru
inwestorskiego zgodnie z B-0.

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
Protokét materiatéw do odzysku sporzgdzony na podstawie spisu z natury zatwierdzony przez inspektora
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nadzoru inwestorskiego. Pozostate roboty zgodnie z ogdlnymi warunkami zawartymi w B-0.

ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Na warunkach zawartych w B-0.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

-Zgodnie z B-0
-Umowa z wykonawcg.

Kod CPV-45111220-6 — Roboty w zakresie usuwania gruzu

CZESC OGOLNA

Nazwa zadania nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego
Zgodnie z B-0.

Przedmiot i zakres robét objetych SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wydobycia gruzu,
segregacji odpadow i zatadunek odpaddw na srodki transportowe, wywéz i utylizacje w ramach realizaciji
zadania Remont budynkéw nr 3 i 3A na dpg Kuznica Biatostocka- Bruzgi

Zakres robét:

- usuniecie i wywoz gruzu z rozbiorki;

- usuniecie materiatu z rozbidrki z parteru za pomoca zsypu do gruzu bezposrednio do kontenera;
- przygotowanie materiatéw i odpadéw do wywozu z segregacija do dalszego uzytku;

- wywdz gruzu samochodem do miejsc do tego przeznaczonych i utylizacja.

Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogélnymi wymaganiami
zawartymi w B-0 oraz Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW BUDOWLANYCH
Nie wystepuja.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
W/g ogdlnych wymagan zawartych w B-0.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Zatadunek jak i wytadunek materiatéw z rozbiérki musi odbywac¢ sie z zachowaniem wszelkich srodkéw
ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach rozbiérkowych. Przewozony tadunek powinien
by¢ zabezpieczony przed spadaniem i przesuwaniem. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza
spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego, pod wzgledem formalnym i rzeczowym.

Nalezy zastosowac¢ samochody ciezarowe przeznaczone do wywozu:
-gruzu budowlanego.

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Roboty obejmujg rozbidrke elementéw, wydobycie gruzu, segregacje wszelkich odpadoéw i zatadunek na
srodki transportowe, wywoz i utylizacje odpadow. Przed przystgpieniem do robét nalezy zabezpieczyé przed



11.

1.2

1.3.

1.4.

21.

uszkodzeniami znajdujgce sie w poblizu rozbieranych obiektéw urzgdzenia i budowle. Rozbiérka elementow
bedzie odbywato sie recznie za pomoca lekkiego sprzetu (elektronarzedzi) lub narzedzi recznych. Transport
gruzu z budynku bedzie sie odbywat za pomoca zsypu do gruzu bezposrednio do kontenera. Gruz wywiez¢ w
miejsce utylizacji za pomocg samochodu ciezarowego. Gruz z rozbidrek nalezy posegregowac i przygotowac
do transportu poprzez skruszenie duzych fragmentéw konstrukcji na wymiary umozliwiajgce transport. Gruz
do wywozu na wysypisko-kontenerem. Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny
by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. Materiaty przeznaczone do ponownego wbudowania
zakwalifikuje Inspektor nadzoru. Teren nalezy oczysci¢ z resztek materiatdw.

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
Zaakceptowanie przez inspektora nadzoru materiatow do odzysku zgodnie z B-0.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w B-0. Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres
wykonanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze
robot.

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
Zgodnie z og6linymi warunkami zawartymi w B-O0.

ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Zgodnie z B-0

DOKUMENTY ODNIESIENIA

-Zgodnie z B-0.
-Umowa z wykonawca.

45111290-7 — Roboty przygotowawcze

CZESC OGOLNA

Nazwa zadania nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego
Zgodnie z B-0.

Przedmiot i zakres robét objetych SST.
Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikaciji Technicznej sg wymagania dotyczace robot
przygotowawczych w ramach zadania Remont budynkoéw nr 3 i 3A na dpg Kuznica Biatostocka- Bruzgi.

Zakres robét:
- oczyszczenie czesci elewacji pokrytych tynkiem

Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i tymczasowych
Zgodnie z B-0

Ogodlne wymagania dotyczace robét.
Zgodnie z B-0
WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW BUDOWLANYCH

Sanityzujacy preparat do mycia elewacji
Dane techniczne:



- Zuzycie: 0,035-0,080 kg/m2

- Temperatura stosowania: +5 do +25 oC
- Proporcje stosowania: 1:3; 1:20

- Gestosc¢ objetosciowa: 1,0 g/cm3

- Barwa: lekko zotta

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
W/g ogodlnych wymagan zawartych w B-0. Sprzet niezbedny do wykonania zadania- myjka cisnieniowa.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

W/g ogdlnych wymagan zawartych w B-0.

Materiaty transportowane i sktadowane powinny by¢ zgodnie z zaleceniami producentéw. Sposaéb transportu i
sktadowania materiatéw nie moze pogarszac ich wtasciwosci uzytkowych. Przewozony tadunek powinien byé
zabezpieczony przed spadaniem i przesuwaniem. Zatadunek i wytadunek powinien odbywac sie z
zachowaniem wszelkich srodkéw bezpieczenstwa. Transportowane materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem oraz dziataniem niekorzystnych czynnikéw atmosferycznych (deszcz, mréz).

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Przed uzyciem czyszczong powierzchnie zwilzy¢ woda. Na podtozach niechtonnych np. oktadzina ceramiczna
zwilzenie mozna pomingé. Mato intensywne zabrudzenia mozna usuwac preparatem naktadanym za

pomocg szczotki z miekkim wiosem lub myjkg cisnieniowg z dozownikiem ptynu czyszczgcego. Nastepnie
pozostawi¢ na czas okoto 5 min do zaniku piany, po czym sptukac rozproszonym strumieniem wody.

Przy uporczywych zabrudzeniach uzy¢ szczotki z twardym wiosem. W razie potrzeby powtdrzy¢ proces
czyszczenia. Zostawi¢ do wyschniecia przed natozeniem np. nowych powtok malarskich. Kazdorazowo
nalezy przeprowadzi¢ wstepng prébie mycia celem dobrania rozcienczenia preparatu.

UWAGI | ZALECENIA REALIZACYJNE:

- Przed przystagpieniem do prac wszystkie elementy pozostajgce w zasiegu roboét, a nie przeznaczone do
czyszczenia odpowiednio ostoni¢ i zabezpieczyé. Dotyczy to szczegdlnie okien, drzwi, kratek wentylacyjnych,
itp.

- Wyznaczy¢ powierzchnie przeznaczong do czyszczenia uwzgledniajgc warunki pogodowe, rodzaj podtoza i
mozliwos$ci wykonawcze.

- Naktadanie preparatu poprzez natrysk mozna stosowac jedynie przy bezwietrznej pogodzie.

- Po zakonczeniu prac, narzedzia i rece nalezy umy¢ biezacg wodg.

- Napoczete opakowanie preparatu nalezy doktadnie zamknaé, a jego zawartos¢ wykorzysta¢ w mozliwie
najkrétszym czasie.

Prace nalezy prowadzi¢ starannie i wedtug specyfikacji producenta systemu. Materiaty przechowywa¢ w
suchych pomieszczeniach w oryginalnych opakowaniach.

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
Zgodnie z B-0.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w B-0. Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres
wykonanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze
robot. llos¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej i sprawdzonych w naturze.

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
Zgodnie z B-0.

ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Zgodnie z B-0
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DOKUMENTY ODNIESIENIA
Zgodnie z art. 5 prawa budowlanego z uwzglednieniem B-0, a ponadto specyfikacje producenta.

Kod CPV-45410000-4 — Tynkowanie

CZESC OGOLNA

Nazwa zadania nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego
Zgodnie z B-0.

Przedmiot i zakres robét objetych SST.
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikaciji Technicznej sg wymagania dotyczace robot tynkarskich w
ramach zadania Remont budynkéw nr 3 i 3A na dpg Kuznica Biatostocka- Bruzgi.

Zakres robét:

a) W budynku nr 3A:

- montaz naroznikéw ochronnych w narozach przy dokach wytadunkowych oraz przy bramach garazowych,
- uzupetnienie ubytkdw w istniejgcych tynkach, ulegtych zniszczeniu

b) W budynku nr 3:

- natozenie warstwy zaprawy klejowej wraz z topieniem warstwy siatki elewacyjnej na elewacji pétnocnej przy
doku wytadunkowym, jednokrotne gruntowanie elewacji pétnocnej przy doku wytadunkowym, wykonanie
cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku cementowo-wapiennego na elewacji pétnocnej przy doku
wytadunkowym

- montaz naroznikéw ochronnych w narozach przy dokach wytadunkowych oraz przy bramach garazowych,

- uzupetnienie ubytkéw w istniejgcych tynkach, ulegtych zniszczeniu z elewacyjnej wyprawy tynkarskiej

Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i tymczasowych
Zgodnie z B-0

Ogodlne wymagania dotyczace robét. Zgodnie z B-0

Do podstawowych wymagan dotyczacych prac nalezy wiasciwie przygotowac¢ podtoza, ktére decyduje o
uzyskaniu wiasciwych parametréw naktadanego materiatu. Niedoktadnos$ci w przygotowaniu podtoza zwykle
przenoszg sie na warstwe wykonczeniowa. Podtoze powinno by¢ rowne, suche, stabilne, jednorodne, spoiste
i wolne od zanieczyszczen od ttuszczu, o ustabilizowanej chtonnosci. Istniejace podtoze powinno by¢
sprawdzone pod wzgledem wytrzymatosci i przyczepnosci. Podioza watpliwe powinny by¢é wzmocnione lub
usuniete i zastgpione wiasciwym przed natozeniem zapraw, wypraw lub farb. Powierzchnie pod zaprawy i
wyprawy powinny by¢ szorstkie oraz zagruntowane.

Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie ze specyfikacjg techniczng danego produktu przez osoby z
odpowiednim przygotowaniem zawodowym, zgodnie z wiedzg budowlang i przepisami BHP.

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW BUDOWLANYCH
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Preparat gruntujgcy- grunt gteboko penetrujacy powierzchniego wzmacniania wszelkich nasigkliwych

podtoz

Dane techniczne:

Przeznacznie: do wszystkich nasigkliwych podtozy wewnatrz i na zewnatrz budynéw przed mocowaniem
ptytek ceramicznych, wylewaniem posadzek, mocowaniem wyktadzin podtogowych, tapetowaniem,
szpachlowaniem, malowaniem czy mocowaniem ptyt izolacji termiczne;j

Baza: wodna dyspersja zywic syntetycznych

Gestosé: ok. 1,0 kg/dm3

Tynk cementowo-wapienny do maszynowego lub recznego wykonywania wypraw tynkarskich,
wewnatrz i na zewnatrz budynkow

Dane techniczne :

Baza: mieszanka cementow z wypetniaczami mineralnymi i modyfi katorami
Gestos¢ nasypowa

w stanie suchym: ok. 1,3 kg/dm3

Proporcje mieszania: 4,5+5,4 | wody na 30 kg

Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

Czas zuzycia: do 120 min.

Wytrzymatos$¢ na $ciskanie

(wg PN-EN 998-1:2010): klasa CS Il

Absorpcja wody spowodowana podciggiem kapilarnym (wg PN-EN 998-1:2010): WO
Przyczepnosé 0,1 N/m?- FP: B

Wspdtczynnik przepuszczalno$ci pary wodnej p (wg PN-EN 998-1:2010): < 15
Wspdtczynnik przewodzenia ciepta 10,dry: (wg PN-EN 998-1:2010): 0,67 W/mK, klasa (wartosc tab.)
Reakcja na ogien (wg PN-EN 998-1:2010): klasa A1

Trwato$¢ (odpornos$¢ na zamrazanie-odmrazanie):

- Ubytek masy: -9%

- Zmiana wytrzymatos$ci

na Sciskanie: -6,0 %

Orientacyjne zuzycie: ok. 1,3 kg/m2

na kazdy mm grubosci

Narozniki aluminiowe do mokrych tynkéw: przeznaczony jest do zabezpieczania zewnetrznych narozy
$cian przed uszkodzeniem mechanicznym i spekaniem,oraz do uzyskania ich prostoliniowosci.

Siatka podtynkowa z widkna szklanego
- gramatura 145g/m2

- kolor: biaty

- wymiary: 1 x50 m

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
W/g ogdlnych wymagan zawartych w B-0.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
W/g ogdlnych wymagan zawartych w B-0.

Materiaty transportowane i sktadowane powinny by¢ zgodnie z zaleceniami producentéw. Sposaéb transportu i
sktadowania materiatéw nie moze pogarszac ich wtasciwosci uzytkowych. Przewozony tadunek powinien byé

zabezpieczony przed spadaniem i przesuwaniem. Zatadunek i wytadunek powinien odbywac sie z
zachowaniem wszelkich srodkéw bezpieczenstwa. Transportowane materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem oraz dziataniem niekorzystnych czynnikéw atmosferycznych (deszcz, mréz).
WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Warunki przystapienia robot:



Tynki i przetarcia tynkow nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,\Wytycznymi wykonywania robét
budowlano montazowych w okresie obnizonych temperatur”. Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki
zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdéch dni przed nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie. W
okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢é w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu
tygodnia, zwilzane woda.

Przed przystgpieniem do robét tynkarskich powinny byé zakohczone wszystkie prace budowlane tzw. stanu
surowego oraz wykonane roboty instalacyjne podtynkowe. Powinny by¢ réwniez zamurowane przebicia,
bruzdy oraz osadzone os$cieznice drzwiowe i okienne.

Z podtoza, na ktorym planowany jest tynk cieptochronny nalezy sku¢ istniejgcg warstwe tynku. Planuje sie
réwniez odtworzenie otuliny elementéw konstrukcyjnych-remont elementéw konstrukcyjnych

Przygotowanie podtoza

Tynk nalezy stosowac¢ na podtoza szorstkie, nosne, wolne od ttuszczéw, bitumow, pytéw i innych substancji
zmniejszajgcych przyczepnosé. Zabrudzenia i warstwy o stabej wytrzymatosci nalezy catkowicie usungc.
Dotyczy to tez wszelkich substancji antyadhezyjnych oraz powtok malarskich.

Podtoza mato nasigkliwe i niejednolicie wilgotne nalezy obficie zwilzy¢ woda. Przed naktadaniem tynku
podtoze powinno byé¢ wilgotne, ale nie mokre. Podtoza suche i bardzo nasigkliwe, zaleca sie zagruntowaé
preparatem gruntujgcym i odczekaé do wyschniecia ok. 2 godziny. Przed natozeniem wtasciwej warstwy tynku
nalezy uzupehic¢ gtebokie ubytki, jesli wystepuja.

Warstwa gruntujaca

Gruntowanie scian mozna wykonaé po:

— catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych (z wyjgtkiem montazu armatury i urzadzeh sanitarnych),

— catkowitym utozeniu posadzek,

— usunieciu usterek w tynkach,

— zabezpieczeniu elementoéw sgsiadujgcych zaleca sie uzycie tektury litej, falistej, bgdz grubej folii ochronne;..

Podtoza gruntowane muszg by¢ suche, nosne i wolne od substancji zmniejszajacych przyczepnosé:
ttuszczéw, mow, pytow itp. Zabrudzenia i warstwy o stabej wytrzymatosci nalezy usungé. Dotyczy to takze
istniejgcych farb klejowych, ktére nalezy zeskrobac i zmy¢ woda. Podtoza gipsowe, anhydrytowe oraz mocne
powtoki malarskie trzeba przeszlifowa¢ grubym papierem Sciernym i doktadnie oczysci¢, odkurzy¢
Temperatura stosowania wynosi od +5°C do +25°C. Przed uzyciem kilkakrotnie wstrzgsngé¢ zawartoscig
opakowania. Preparat nanosi¢ na podtoze pedzlem lub watkiem. Zuzycie preparatu wynosi od 0,1 do 0,5 I/m2
w zaleznosci od rownosci i nasigkliwosci podtoza. Preparat wysycha w ciggu ok. 2 godzin. W przypadku
klejenia ptytek ceramicznych na suchych podtozach cementowych i cementowo-wapiennych prace mozna
rozpoczaé juz po 15 minutach od gruntowania. W przypadku gruntowania bardzo chtonnych i stabych podtozy
preparat mozna rozcienczyé¢ czystg wodg w proporcji 1:1. Kolejne warstwy nanosi¢ bez rozcienczenia metodg
,mokre na mokre”.

W przypadku gruntowania podtozy przed malowaniem farbami, grunt nalezy rozcienczy¢ z wodg w proporcji
1:1. Grunt stosowa¢ w formie rozcienczonej (1:1 z wodg) lub nierozciehczonej w zaleznosci od rodzaju i
chtonnosci podtoza. W przypadku gruntowania podtozy pod posadzki nalezy wylewac¢

Grunt na podtoze i rbwnomiernie rozprowadzac go, nie tworzgc katuz. Jesli po wyschnieciu preparatu
podtoze jest nadal chtonne, to czynnos$¢ gruntowania trzeba powtdérzyé. Narzedzia i $wieze zachlapania myé
woda.

Wykonanie tynkéw

Zawartos¢ opakowania wsypywaé do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody i mieszac, az do uzyskania
jednorodnej masy- najwygodniej jest miesza¢ przy uzyciu wiertarki z mieszadtiem lub w betoniarce. W
przypadku maszynowego nakfadania tynk miesza¢ w agregacie tynkarskim.

Proporcje wody nalezy dobraé w zaleznosci od wymaganej konsystencji, typu agregatu tynkarskiego,
warunkéw atmosferycznych oraz rodzaju podioza. Przed rozpoczeciem wykonywania prac tynkarskich
zalecane jest zabezpieczenie wszystkich naroznikéw przy uzyciu nierdzewnych profili. Na przygotowane
podtoze tynk narzucac kielnig lub agregatem tynkarskim i wygtadzaé prostopadle do kierunku naktadania
paca metalowg lub dtugg tatg. Nastepnie nalezy powierzchnie doktadnie wyréwnaé (scina¢) tatg trapezowa.



5.3.

Po stezeniu materiatu, w zaleznosci od zamierzonego efektu korncowego, mozna go zaciera¢ pacag
styropianowg, nastepnie paca fi Icowg lub z drobnej ggbki. W przypadku nakfadania

tynku w wiecej niz jednej warstwie, w celu zwiekszenia przyczepnosci kolejnych warstw, CT 22 nalezy zatrze¢
na ostro. Kolejng warstwe naktadac po kilku godzinach, po wstepnym zwigzaniu tynku.

Narzedzia i $wieze zabrudzenia tynkiem nalezy my¢ wodg, a stwardniate resztki tynku mozna usungc
mechanicznie. Po catkowitym stwardnieniu i wyschnieciu tynku (po min. 2-3 tygodniach) mozna go malowac¢
farbami akrylowymi oraz farbg silikatows.

Przechowywanie materiatow.
Przechowywaé¢ w suchym i chtodnym miejscu w oryginalnie zamknietych opakowaniach do 12 miesiecy od
daty produkgiji. Chronié przed zamarzaniem. Zaprawy zaleca sie przechowywac na paletach.

Najczesciej wystepujace wady, ktérych nalezy unikaé:

- brak zabezpieczenia naroznikéw otwordéw okiennych i drzwiowych;

- wykorzystywanie materiatéw niewiadomego pochodzenia;

- niewtasciwe przerwy w pracy widoczne na potgczeniach dwdch tynkowanych powierzchni;

- uzywanie zbyt duzych ilosci wody do zapraw przez co powodujg wioskowate pekniecia w formie pajeczyny;
- brak starannego wymieszania zapraw przez co powstajg smugi, nie ma odpowiedniej twardosci i spoistosci;
- zbyt mato wody w zaprawach przez co tracg twardos$c¢ i spoistos¢;

- nieczyste podtoza powodujg odspajanie sie tynkdw, pekniecia i wykruszania;

Prace nalezy prowadzi¢ starannie i wedtug specyfikacji producenta systemu. Materiaty przechowywa¢ w
suchych pomieszczeniach w oryginalnych opakowaniach.

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

W trakcie prowadzenia prac:

a) sprawdzenia zgodnosci asortymentowej, jakosciowej oraz ilosciowej z zatozeniami projektowymi

b) przygotowania podtoza czy wykonano prawidtowo oczyszczenie, zmycie, uzupetnienie ubytkow,
wzmocnienie, wyréwnanie w zakresie koniecznym,

¢) wykonania wyprawy tynkarskiej - sprawdzeniu ciggtosci, rownosci i nadania wtasciwej zgodnej z projektem
struktury.

-odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na
catej jej dlugosci taty kontrolnej (fata dlugosci 2,0m),

-odchylenia krawedzi od kierunku pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2mm na 1m i nie wiecej niz 30mm
na catej wysokosci budynku,

-dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych na catej wysokosci kondygnaciji
10mm,

-dopuszczalne odchylenie powierzchni nie wieksze niz 30mm na catej wysokosci budynku,

-odchylenie promieni krzywizny powierzchni fasad, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny by¢
wieksze niz 7mm.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w B-0. Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny
zakres wykonanych robot, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w
przedmiarze robét. llos¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej i sprawdzonych w naturze.

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Polega na sprawdzeniu ciggtosci, jednolitosci faktury i barwy, braku miejscowych wypuktosci i wklestosci, oraz
widocznych naprawi zaprawek wykonczonej powierzchni $ciany. Powinna ona charakteryzowac sie
jednorodnoscig i niezmiennoscig barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypuktosci i wklestosci
stwierdzanymi wzrokowo przy swietle rozproszonym z odlegtosci > 3m. Dopuszczalne odchylenie
wykonczonego lica systemu od ptaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu powinno by¢ zgodne z ogdélnymi
warunkami odbioru technicznego robét budowlanych lub z warunkami szczegétowymi zawartymi w umowie.
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Ocena wizualna wygladu zewnetrznego wypraw tynkarskich. Wykoriczona wyprawg tynkarskg powierzchnia
ocieplenia powinna charakteryzowac sie jednorodnoscig i niezmiennoscig barwy i faktury oraz brakiem
miejscowych wypukiosci i wklestosci stwierdzanymi wzrokowo, okiem nieuzbrojonym, przy $wietle
rozproszonym z odlegtosci > 3m. Nie dopuszcza sie oceny tynku w $wietle smugowym lub ukierunkowanym,
zwlaszcza réwnolegle lub stycznie do ocenianej powierzchni. Ponadto dopuszczalne odchylenie
wykonczonego lica i krawedzi od ptaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu powinno by¢ zgodne z ogdlnymi
warunkami odbioru technicznego robét budowlanych lub szczegétowymi warunkami szczegétowymi
zawartymi w umowie.

ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Zgodnie z B-0

DOKUMENTY ODNIESIENIA
Zgodnie z art. 5 prawa budowlanego z uwzglednieniem B-0, a ponadto specyfikacje producenta.

Kod CPV-45442100-8 — Roboty malarskie

CZESC OGOLNA

Nazwa zadania nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego
Zgodnie z B-0.

Przedmiot i zakres robét objetych SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikaciji Technicznej sg wymagania dotyczace robot malarskich w
ramach zadania Remont budynkéw nr 3 i 3A na dpg Kuznica Biatostocka- Bruzgi

Zakres robét:
- malowanie tynkéw zewnetrznych w budynkach nr 3 i 3A
- gruntowanie tynkéw zewnetrznych w budynkach nr 3 i 3A pod malowanie

Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i tymczasowych
Zgodnie z B-0

Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Zgodnie z B-0.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z SST i poleceniami
Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do wykonania robét malarskich nalezy zabezpieczy¢ zabezpieczy¢
elementy wyposazenia, ktdrych na czas wykonywania robot nie mozna zdemontowac (np. podtogi i inne
elementy).

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW BUDOWLANYCH

Farba silikonowa (krzemoorganiczna) do wykonywania dekoracyjnych, renowacyjnych i
konserwacyjnych powtok malarskich na zewnetrznych $cianach budynku:
Dane technicze

Temperatura otoczenia i podtoza w trakcie aplikacji i dojrzewania:od +5°C do +25°C
Wilgotnos¢ wzgledna powietrza w trakcie aplikacji i dojrzewania:od 30 do 80%
pH:ok. 8,5

Gestos¢ objetosciowa farb bazowych:

baza 30: ok.1,50 kg/dm3

baza 20: ok.1,47 kg/dm3

baza 00: ok. 1,45 kg/dm3

baza 00STRONG: ok.1,30 kg/dm3



Potysk wg PN-EN 1062-1: mat - G3

Grubosé powtoki wg PN-EN 1062-1: 100 < E3 <200 ym

Wielkos¢ ziarna wg PN-EN 1062-1: <100 pm - S1 (drobne)

Wspétczynnik przenikania pary wodnej wg PN-EN 1062-1: = 350 g/(m2d)

duzy - V1 > 150 g/(m2d)

Réwnowazy opor dyfuzyjny Sd wg PN-EN 1062-1: < 0,06 m

Przepuszczalno$¢ wody wg PN-EN 1062-1: < 0,09 kg/(m2h0,5) mata — W3 < 0,1 kg/(m2h 0,5

Grunt pod farby silikonowe

Temperatura otoczenia i podtoza w trakcie naktadania i wysychania: od +5°C do +25°C

Wilgotnos¢ wzgledna powietrza w trakcie naktadania i wysychania: do 80%

Gestos¢: ok. 1,00 g/cm3 (£10%)

Barwa: mleczna, po wyschnigciu bezbarwna

Czas wysychania: min. 4h

Zawartos¢ LZO: Limit zawartosci LZO (kat.: A/g/FW) — 30g/l (2010r.) Produkt zawiera max. 0,5 g/l LZO (VOC).

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty mozna wykona¢ przy wykotrzystaniu pedzli, watkéw malarskich lub agregatu malarskiego. Duze
powierzchnie nalezy malowaé¢ szerokim watkiem. Pedzlem lub matym watkiem maluje sie jedynie
zatamania i kgty. W celu minimalizacji czasu malowania zaleca sie wykorzysta¢ agregatnatryskowy, ktory
utatwia rowniez malowanie w trudno dostepnych miejscach.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Przygotowanie podtoza pod gruntowanie gruntem pod farby siikonowe

Powierzchnia scian nieocieplonych powinna by¢: nosna, réwna, sucha, oczyszczona z powtok
antyadhezyjnych takich jak: kurz, ttuszcz, pyty, bitumy, glony i innych substancji zmniejszajgcych
przyczepnosc¢. Mate nierownosci podtoza wyréwnaé zaprawg klejagca do zatapiania siatki lub szpachlg
cementows.

Przygotowanie preparatu gruntujacego pod farby siikonowe

Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. Bezposrednio przed uzyciem catg zawarto$¢
opakowania nalezy doktadnie wymiesza¢. W przypadku zastosowania na podtoza bardzo chtonne, zaleca sie
rozcienczy¢ preparat wodg w ilosci okoto 20-30% jego objetosci.

Zatosowanie preparatu gruntujacego pod farby siikonowe
Natozy¢ réwnomiernie i jednokrotnie za pomocg pedzla, watka malarskiego lub poprzez natrysk. Farbe
natozy¢ po wyschnieciu gruntu.

Przygotowanie podtoza pod malowanie

Nowo wykonane tynki cienkowarstwowe i tradycyjne mogg by¢ malowane po odpowiednim okresie karenc;ji:
- tynki mineralne— min. 4 dni,

- pozostate tynki cienkowarstwowe — po wyschnieciu powtoki tynku,

- tynki cementowo-wapienne i cementowe — min. 28 dni.

Podtoze powinno by¢ nosne, suche, oczyszczone z powiok antyadhezyjnych takich jak: kurz, ttuszcz, pyty,
bitumy, glony i innych substancji zmniejszajacych przyczepnos$é. Mate nieréwnosci podioza wyréwnac
zaprawg klejgca do zatapiania siatki lub szpachlg cementowg (poditoza betonowe). Przed natozeniem farby,
podtoze zagruntowac preparatem gruntujgcym.
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Przygotowanie produktu

Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. Bezposrednio przed uzyciem catg zawarto$¢
opakowania nalezy bardzo doktadnie wymiesza¢ mieszarka/wiertarkg wolnoobrotowg z mieszadtem
koszykowym lub skrzydetkowym az do uzyskania jednolitej konsystencji. W razie potrzeby rozcienczyé¢
niewielkg iloscig czystej wody (przy pierwszym malowaniu max. 10% objetosci, przy drugim max. 5%
objetosci farby) zachowujac state proporcje rozcienczania na catej malowanej powierzchni stanowigcej
odrebng catosc¢.

Zastosowanie
Farbe naktada¢ réwnomiernie w 2 warstwach za pomocg pedzla, watka lub poprzez natrysk. Drugg warstwe
nakfada¢ po wyschnieciu pierwszej.

Orientacyjne zuzycie

m 0,18 — 0,25 I/m2 — gtadkie, niechtonne podtoze przy dwukrotnym malowaniu

m 0,30 — 0,40 I/m2 — podtoze chropowate (np. tynki strukturalne) przy dwukrotnym malowaniu

Zuzycie jest uzaleznione od réwnosci, chtonnosci i chropowato$ci podioza. W celu doktadnego okreslenia
zuzycia wyrobu zaleca sie przeprowadzenie préb na danym podtozu.

Uwagi i zalecenia:

- Nie zaleca sie stosowania ciemnych koloréow na duzych, nastonecznionych powierzchniach elewacji z uwagi
na zwiekszong absorpcje promieniowania stonecznego.

- Nie stosowa¢ na powierzchniach narazonych na diugotrwate oddziatywanie wody, zalegajacego $niegu oraz
podtozach niezabezpieczonych przed podcigganiem kapilarnym. Przed przystgpieniem do prac malarskich
wszystkie elementy pozostajgce w zasiegu robét, a nie przeznaczone do malowania odpowiednio ostoni¢ i
zabezpieczyC.

- Wyznaczy¢ powierzchnie przeznaczong do malowania uwzgledniajgc warunki pogodowe, rodzaj podfoza i
mozliwos$ci wykonawcze.

- Malowa¢ poszczegolne powierzchnie stanowigce odrebng cato$¢ w sposéb ciagty nie dopuszczajgc do
wyschniecia farby. Stosowac farbe pochodzaca z jednej partii produkcyjnej.

- W czasie nakfadania i wysychania farby, powierzchnie chroni¢ przed bezposrednim nastonecznieniem,
opadami atmosferycznymi i dziataniem wiatru. Stosowac siatki ostonowe na rusztowaniach.

- Malowanie sagsiadujgcych powierzchni o roznej fakturze zewnetrznej moze powodowac efekt optyczny
réznych odcieni farby. Naktadanie farby poprzez natrysk mozna stosowac jedynie przy bezwietrznej
pogodzie.

- Niska temperatura, podwyzszona wilgotnos¢, brak odpowiedniej cyrkulacji powietrza wydtuzajg czas
wysychania farby.

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

— sprawdzenie wygladu powierzchni,

— sprawdzenie wsigkliwosci,

— sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

— sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wyglgdu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami
wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania — petne wtasciwosci
wytrzymatosciowe (zmywanie/szorowanie) farba uzyskuje po 28 dniach od zakonczenia prac malarskich.
Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +10°C Badania powinny obejmowac:
— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
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— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy
ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i
wykonac¢ powtdrnie.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w B-0. Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres
wykonanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze
robot. llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej i sprawdzonych w naturze.

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

Odbiér podtoza

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne
uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkdw zaprawg cementowo-wapienng do robét
tynkowych lub odpowiednig szpachléwka. Jezeli odbiér podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego
wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

Odbidr robot malarskich

- Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu rbwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekoéw,
pecherzy odstajgcych ptatéw powtoki, widocznych okiem sladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym
powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

- Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajagce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
miekka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

- Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

- Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na prébie poderwania ostrym narzedziem
powtoki od podtoza.

- Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki
przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg lub szmatka.

ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Zgodnie z B-0.

DOKUMENTY ODNIESIENIA
Zgodnie z B-0, z uwzglednieniem specyfikacji producenta.
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CZESC OGOLNA

Nazwa zadania nadana zamoéwieniu przez Zamawiajgcego
Zgodnie z B-0.

Przedmiot i zakres roboét objetych SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace robot zwigzanych
z ktadzeniem i wyktadaniem podtdg i Scian w ramach realizacji zadania remont budynkéw nr 3 i 3A na dpg
Kuznica Biatostocka- Bruzgi

Zakres roboét:

Budynek 3A:

- Wykonczenie $cian schodowych przy wejsciu do wiatrotapu 1/1 (elewacja pétnocno-wschodnia) oraz przy
wejsciu do piwnicy i wentylatorowi (elewacja pétnocno-zachodniej) z ptytek z cegty klinkierowej czerwonej,
przepalane;.

- Wykonanie oktadzin schoddéw przy wejsciu do wiatrotapu 1/1 (elewacja pétnocno-wschodnia) oraz na
schodach przy wejsciu do piwnicy i wentylatorowi (elewacja pétnocno-zachodniej) z ptyt kamiennych
granitowych 60x60cm gr. 2 cm, klejonych na zaprawie klejgcej oraz cokolikéw 60x10 cm.

- Wypetnienie spoin oktadzin z ptyt kamiennych fugg do kamienia naturalnego.

- Licowanie $cian ptytkami gresowymi 30x30 cm, klejonymi na zaprawe klejowa na wysoko$¢ 2,1 m w
pomieszczeniu poczekalni, kolor do ustalenia z Inwestorem, po uprzednim gruntowaniu $cian preparatem
gteboko penetrujgcym na wysokosci 2,1 m.

Budynek 3:

- Wy}f,ozenie $cian wokot kanatu ptytkg z cegty klinkierowej w kolorze Sahara na zaprawie cementowe;.

- Licowanie $cian ptytkami gresowymi 30x30 cm, klejonymi na zaprawe klejowa na wysoko$¢ 2,1 m w
pomieszczeniu poczekalni, kolor do ustalenia z Inwestorem, po uprzednim gruntowaniu $cian preparatem
gteboko penetrujgcym na wysokosci 2,1 m.

Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i tymczasowych
Zgodnie z B-0.

Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Zgodnie z B-0.

Konstrukcja podtdg uktadanych na podiozu betonowym, utozonym na gruncie powinna zapewni¢ ochrone
przed wilgocig gruntowg oraz wymagang izolacyjnos¢ cieplng. Konstrukcje podtég w pomieszczeniach
mokrych w konstrukcjach podtég w pomieszczeniach zawilgoconych i mokrych stosowaé materiaty ktére
muszg zapewnia¢ odpowiednia szczelnos¢, w szczegolnosci uzyte materiaty powinny by¢ odporne na
wode.

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW BUDOWLANYCH

Ptytki gresowe:

- Rodzaj plytki: Plytka $cienna

- Rodzaj gresu: szkliwiony

- Kolor: bezowy

-Powierzchnia: Mat

-Rozmiar: 29,8%29,8 cm
-Grubos¢: 7Tmm

-Klasa Scieralnoéci: Nie dotyczy
-Mrozoodpornos¢: Nie
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Ptyty granitowe

- Kolor: szary

- Wymiary 60x60 cm

- Grubos¢ 3 cm

- Powierzchnia: ptomieniowana
- Rodzaj kamienia: granit

Cokoly przy schodach:

- Kolor: szary

- Wymiary 60x10 cm

- Grubos¢ 3 cm

- Powierzchnia: ptomieniowana
- Rodzaj kamienia: granit

Wysokoelastyczna zaprawa klejaca do ptytek wewnetrznych i zewnetrznych

- Baza: mieszanka cementéw z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami

-Gestos¢ nasypowa: ok. 1,12 kg/dm

- Wydtuzony czas otwarty: przyczepnosé 2 0,5 N/mm2 po czasie nie krétszym niz 30 min wg EN
12004:2007 + A1:2012

- Sptyw: < 0,5 mm wg EN 12004:2007 + A1:2012

- Kleje odksztatcalne: odksztatcenie poprzeczne 22,5 mmi <5 mm wg EN 12004:2007 + A1:2012
Spoinowanie: po 12 godz

- Mozliwo$¢ wchodzenia na posadzke: po 12 godz. Petne obcigzenie: po 3 dniach Wytrzymato$¢ ztgcza
wyrazo - na jako: Przyczepnos$é poczatkowa = 1,0 N/mm 2 Trwato$¢é w warunkach
kondycjonowania/starzenia termicznego wyrazona jako: Przyczepno$c¢ po starzeniu termicznym = 1,0
N/mm 2

-Trwato$¢ w warunkach dziatania wody/wilgoci wyrazona jako: Przyczepnos$¢ po zanurzeniu w wodzie =
1,0 N/mm 2

- Trwato$¢ w warunkach cykli zamrazania-rozmrazania wyrazona jako: Przyczepnos$¢ po cyklach
zamrazania-rozmrazania =2 1,0 N/mm 2

- Odpornosé na temperature: od —30°C do +70°C

- Reakcja na ogien: klasa A1; A1q

Grunt gteboko penetrujacy

Przeznacznie: do wszystkich nasigkliwych podtozy wewnatrz i na zewnatrz budynéw przed mocowaniem
ptytek ceramicznych, wylewaniem posadzek, mocowaniem wyktadzin podtogowych, tapetowaniem,
szpachlowaniem, malowaniem czy mocowaniem ptyt izolacji termicznej

Baza: wodna dyspersja zywic syntetycznych

Gestosc¢: ok. 1,0 kg/dm3

Zaprawa murarska (cementowa) ogélnego przeznaczenia.

- Stosowana do spoinowania takich materiatéw jak:

klinkier,

ptytki elewacyjne ,

kamieni naturalnych,

ptytki betonowe imitujgce cegte,

ptytki gipsowe

- Proporcje mieszania: ok. 2,5 litra wody na 15 kilograméw suchej zaprawy;
- Czas zuzycia: 15-20 min (w zaleznosci od temperatury otoczenia);

- Czas wstepnego wigzania: 24 godziny;

- Czas catkowitego wigzania: 28 dni;

- Wydajnosé: zalezy od rodzaju wyklejonych ptytek oraz od szerokosci i glebokosci fugi i wynosi od 2 kg do
5 kg na metr kwadratowy.
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Ptytka klinkierowa
- Wymiar: 6,5X24,5 cm
- Kolor: piaskowy, czerwony ptomieniowy

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w B-0. W zaleznosci od stosowanego materiatu oraz
wykonywanych robét zgodnie z w/w pozycjami w poszczegoélnych specyfikacjach oraz zgodnie z
zaleceniami producentéw poszczegolnych materiatow.

Wykonawca przystepujgcy do uktadania ptytek powinien posiadac nastepujacy sprzet i narzedzia:.
do nakfadania kleju — paca zebata

do ukfadania ptytek - poziomica

do spoinowania — rakla gumowa, ggbka

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogodlne wymagania zgodnie z B-0.

WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Gruntowanie $cian pod licowanie ptytkami

Przed uzyciem kilkakrotnie wstrzagsng¢ zawartoscig opakowania. Preparat nanosi¢ na podioze pedzlem
lub watkiem. Grunt wysycha w ciggu ok. 2 godzin. W przypadku klejenia ptytek ceramicznych na suchych
podtozach cementowych i cementowo-wapiennych prace mozna rozpoczg¢ juz po 15 minutach od
gruntowania. W przypadku gruntowania bardzo chtonnych i stabych podtozy preparat mozna rozcienczyé
czystg wodg w proporcji 1:1. Kolejne warstwy nanosi¢ bez rozcienczenia metodg ,mokre na mokre”. W
przypadku gruntowania podtozy przed malowaniem farbami, grunt nalezy rozcienczy¢ z wodg w proporc;ji
1:1. Grunt stosowaé¢ w formie rozcienczonej (1:1 z wodg) lub nierozcienczonej w zaleznosci od rodzaju i
chtonnosci podtoza. W przypadku gruntowania podtozy pod posadzki nalezy wylewac¢ na podtoze i
réwnomiernie rozprowadzac¢ go, nie tworzgc katuz. Jesli po wyschnieciu preparatu podtoze jest nadal
chtonne, to czynnosc¢ gruntowania trzeba powtérzyé. Narzedzia i Swieze zachlapania my¢ woda.

Licowanie scian ptytkami gresowymi

W pomieszczeniach poczekalni w budynku 3 oraz 3A $ciany wykonczy¢ ptytkami gresowymi o wymiarach
29,8x29,8 cm. Ptytki uktada¢ zgodnie z czescig graficzng. Do wykonania oktadzin z ptytek gresowych,
mozna przystapi¢ po uprzednim zdemontowaniu osprzetu elektrycznego oraz zabezpieczeniu podio, scian
i stolarki. Temperatura powietrza nie moze by¢ nizsza niz 5st. C w ciggu catej doby i powinna by¢
zapewniona przez co najmniej kilka dni przed wykonaniem prac, w trakcie ich wykonywania oraz
wysychania kleju.

Narozniki $cian pokrytymi ptytkami ceramicznymi nalezy odpowiednio zabezpieczy¢, poprzez odpowiednie
wykonczenie. Zaleca sie wykonczyé¢ naroznik profilem stalowym lub aluminiowym, przeznaczonym do
naroznikéw oktadzin sciennych.

Montaz profili: Profile klei¢ nalezy powierzchniowo przy uzyciu kleju montazowego lub innego
poréwnywalnego srodka na narozniki gotowej oktadziny. Na spodnig strone ramion profilu natozony
zostaje pasek kleju, nastepnie profil zostaje docisniety w ten sposéb do oktadziny, aby jego krawedzie
boczne catkowicie przylegaty do oktadziny. Przed natozeniem kleju, nalezy obie powierzchnie (profil i
oktadzine) dobrze oczysci¢ z substancji utrudniajgcych klejenie lub z ttuszczu. Wydostajgcy sie spod
profilu klej nalezy usung¢ przy uzyciu odpowiednich srodkéw. Nastepnie nalezy usung¢ folie ochronna.



5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

Wykonanie posadzki z ptyt granitowych

Na remontowanych schodach nalezy zdemontowac istniejgce ptytki gresowe. Posadzka na
remontowanych schodach nalezy wykonczy¢ ptytkami granitowymi ptomieniowanymi o wymiarach 60x60
cm, gr.2 cm. Plyty mocowane na klej, utozone na warstwie zaprawy hydroizolacyjnej. Istniejgce warstwy
posadzki oraz istniejgce balustrady nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz zabrudzeniami.

Wykonanie cokotéw

Posadzke z granitu wykonczy¢ przy s$cianach lub innych elementach budynku cokolikiem z ptytek
granitowych o wysokosci 10 cm i szerokosci 60 cm w kolorze szarym. Ptytki cokotowe kleimy podobnie
jak plytki podtogowe. Po utozeniu podtogi z ptytek naktadamy zaprawe klejowg na powierzchnie $ciany i
ptytki, dociskajac do $ciany. W przypadku cokotdw, ktére sg réwne szerokosci ptytki, podczas uktadania,
warto trzymacé sie podziatu fug zgodnym z fugami na podtodze.

Wypatenianie fug

Przed spoinowaniem powierzchnia elewacji musi by¢ sucha, a klej zastosowany do klejenia ptytek
catkowicie zwigzany. Resztki starej fugi, kleju lub zaprawy wystajace poza powierzchnie fugowania usung¢
szpachelka.

Przygotowac ok. 2 kg suchej zaprawy (przy wiekszej ilosci nastepuje wstepne wigzanie zaprawy przed
wyrobieniem masy) w czystym wiaderku bez pozostatosci po poprzedniej zaprawie i doda¢ ok. 0,33 litra
wody energicznie mieszajgc az do uzyskania jednolitej masy. Po ok. 3 minutach zamiesza¢ ponownie.
Zaprawe nanosi¢ w spoiny za pomocg dotgczonego woreczka otworem o $rednicy ok. 8 mm.

Po ok. 2 minutach zaprawe w spoinach docisngé spoinéwkg (fugownica) lub odwrotng strong dotagczonego
pedzla. Nadmiar zaprawy usunagé¢ szpachelks.

Czas nakfadania przygotowanej masy nie moze przekroczy¢ 15 minut.

Nalezy pamietac, ze w zaleznosci od rodzaju wyklejonych ptytek oraz od warunkéw atmosferycznych czas
schniecia zaprawy moze byc¢ krotszy (w przypadku plytek gipsowych lub temperatury powyzej 20°C). Po
docisnieciu zaprawy, przed jej zwigzaniem za pomocg pedzla, nadajemy powierzchni elewacji ostateczny
wyglad.

Szczotkowanie powierzchni mozna wykonaé jedynie raz gdyz poprawki powodujg powstanie przebarwien
na powierzchni elewacji i réznice w kolorze spoiny.

Mozna réwniez zaprawe naktada¢ metodg klasyczng za pomocg spoindwki, dodajac 40 % mniej wody do
suchej masy uzyskujgc zaprawe o wilgotnosci mokrego piasku.

Licowanie scian ptytkami klinkierowymi

Na poszczegdlne partie elewacji, przy schodach w budynku 3A oraz przy fosie w budynku 3 nalezy
zastosowac plytki klinkierowe. Do mocowania nalezy stosowac zaprawe cementowg na cemencie bez
dodatkéw. Nie nalezy prowadzi¢ robét w czasie deszczu i mrozu. Klejenie i spoinowanie moze by¢
wykonane z tej samej zaprawy. Zaprawa musi mie¢ postac plastyczna. Spoinowanie wykonywac od gory
do dotu. Wszelkiego rodzau zabrudzenia, owstate w trakcie klejenia i fugowania, nalezy natychmiast
usuwacé metog sucha. Uktadanie nalezy rozpoczg¢ od dotu, od wyznaczenia linii poziomej na $cianie
licowanej. Ptytki uktada¢ ze spoinami o szer. ok 2mm. Ptytki powinny by¢ utozone, by ich krawedzie
tworzyty uktad wzajemnie prostopadtych linii prostych, przy czym dopuszczalne odchyleni powierzchni
oktadziny od ptaszczyzny nie powinno by¢ >1mm. Utozona wyktadzina powinna by¢ trwale zwigzana z
podtozem.

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
Odbidr materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po uzyskaniu przez posadzke
petnych wtasciwosci techniczno-uzytkowych. Odbiér posadzki powinien obejmowac:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokowg

b) sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania posadzki

c) sprawdzenie potaczenia z podktadem

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatéw posadzkowych; badania prostopadtosci nalezy
wykona¢ za pomocg naciggnietego prostego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscig 1 mm, a szerokos¢



spoin za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki. Sprawdzenie wykoriczenia posadzki i prawidtowosci
mocowania listew podtogowych lub cokotéw; badania nalezy wykona¢ przez ogledziny.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady obmiaru podano w B-0. Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonanych robdét,
zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét. llo$¢ robét okre
sie na podstawie dokumentacji projektowej i sprawdzonych w naturze.

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Odbior podktadu

Odbidr podktadu powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych etapach:
— po utozeniu warstwy materiatu izolacyjnego,

— podczas uktadania podktadu,

— po catkowitym stwardnieniu podktadu.

Odbidr podktadu powinien obejmowac sprawdzenie:

— jakosci zastosowanych materiatow,

— prawidtowosci utozenia kolejnych warstw,

— grubosci podktadu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,
réwnosci i zachowania dopuszczalnych odchytek ptaszczyzny podktadu,
— prawidtowosci osadzenia elementéw dodatkowych w podktadzie,

— poprawnosci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.

8.2. Odbiér posadzki

Odbidr posadzki powinien obejmowac:

1. Sprawdzenie zgodnosci wykonanych robét z dokumentacjg projektowa.

2. Sprawdzenie jakosci uzytych materiatéw (z dokumentéw lub badan).

3. Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogdélnych wykonania robét, na podstawie zapiséw w dzieni
budowy.

4. Odbiér posadzki:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki,

- sprawdzenie potgczenia posadzki z podktadem,

- sprawdzenie prawidtowos$ci osadzenia kratek, listew dylatacyjnych i wypetnienia szczelin dylatacyjnych,
- badania prostoliniowosci i pomiaréw odchylen z doktadnoscia do 1mm, a szerokosci szczelin
szczelinomierzem,

- ogledziny wykonczenia posadzki, listew i cokotéw,

Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i powinna stanowi¢ powierzchnie poziomg lub o okreslonym
spadku. Posadzka nie powinna wykazywaé nieréwnosci powierzchni mierzonych jako przeswity miedzy
dwumetrowg fatg kontrolng a posadzkg wiekszych niz 3mm. Odchylenia powierzchni posadzki od
ptaszczyzny poziomej lub spadku nie powinny byé wieksze niS +/-5 mm na catej diugosci lub szerokosci
posadzki i nie powinny powodowaé zaniku zatozonego w projekcie spadku.

8.3. Odbioér koncowy

Odbidr kohcowy robot podtogowych powinien obejmowac:

— ocene zgodnosci wygladu wykonanej podtogi z dokumentacja techniczna,

— jakosci zastosowanych materiatow,

— sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania prac na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.

ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Zgodnie z punktem z B- 0.



10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
- Zgodnie z B-0

B-7 Kod CPV-45400000-1 - Roboty wykonczeniowe

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zadania nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego
Zgodnie z B-0.

1.2. Przedmiot i zakres robét objetych SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikaciji Technicznej sg wymagania dotyczace robot
wykonceniowych w ramach realizacji zadania Remont budynkéw nr 3 i 3A na dpg Kuznica Biatostocka-
Bruzgi.

Zakres robot:

-Montaz zdemontowanych uprzednio balustrad na podestach, pochylniach oraz schoach, zgodnie z
czescig graficzng

- Montaz wycieraczek metalowych 60x120 cm w miejsce zdemontowanych

1.3. Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych i tymczasowych
Zgodnie z B-0.

1.4. Ogoblne wymagania dotyczace robot.
Zgodnie z B-0.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows,
ST i poleceniami Inzyniera.

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW BUDOWLANYCH

2.1. Balustrady:
- balustrady uprzednio zdemontowane

2.2. Wycieraczki metalowe ocynkowane 60x120 cm
-Ruszt oczkowy, zgbkowy, ocynkowany
-Wymiary oczka 10 x 30 mm; 10 x 32 mm
- Zastosowanie: wewnatrz i na zewnatrz budynkéw
- Montaz: wpuszczane w podtoze
- Ramka: katownik, wysoko$¢:20 mm

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podane w B-0.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot, powinni wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Montaz balustrady
Nalezy zamontowa¢ uprzednio zdemontowane balustrady na remontowanych podestach, pochylniach i



5.2.

10.

schodach.

Montaz wycieraczek
Woycieraczki nalezy wykonac¢ na podestach przed drzwiami wejsciowymi, w miejscach, gdzie uprzednio
umeszczonebyty wycieraczki systemowe.

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST w B-0. Sprawdzenie wykonania rob6t budowlanych
stanowigcych przedmiot niniejszej specyfikacji polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Projektanta i Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
Ogoblne zasady obmiaru robot podano w B-0.

ROZLICZENIE ROBOT
Zgodnie z punktem z B- 0.

DOKUMENTY ODNIESIENIA.
Zgodnie z B-0 pkt. 10 z wykorzystaniem instrukcji producenckich.



B-8 Kod CPV-45320000-6 — Izolacje

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zadania nadana zamoéwieniu przez Zamawiajgcego

Zgodnie z B-0.

1.2. Przedmiot i zakres roboét objetych SST
Zakres robét:

-wykonanie hydroizolacji na schodach i podestach, pokrywanych ptytami granitowymi z uszczelniajgcej folii w
ptynie oraz na $cianach pokrywanych ptytkami klinkierowymi

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i tymczasowych

Zgodnie z B-0.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Zgodnie z B-0.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢é z dokumentacjg projektows,

ST i poleceniami Inzyniera.

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW BUDOWLANYCH

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i termicznych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do

powszechnego stosowania w budownictwie.

Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wktadach nie podlegajacych rozktadowi biologicznemu, do
ktérych zalicza sie pap na tkaninie z widkien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na widknie.
Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tgczone materiaty i powinny wykazywaé dostateczng
odpornos¢ w srodowisku, w ktérym zostajg uzyte oraz nalezytg przyczepnos¢ do sklejanych materiatow,
okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

Materiaty izolacyjne powinny byé pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w

normach panstwowych i Swiadectwach ITB.

2.1. Uszczelniajaca folia w plynie:
Dane techniczne:

Podstawa:

Dyspersja tworzyw sztucznyct

Konsystencja:

Jednorodna gesta masa

System utwardzania:

Wysychanie fizyczne

Czas schnigcia:

Ok. 4 godzin (*)

Wydajnosé: 1-1.3 kg/m* (warstwa Tmm)
Gestoéé: 1.40 g/lem® + 5%

Odczyn ph 8-9.5

Zawartost czastek stalych: 80%

Lepkosc (wg. Brookfielda)

85.000 £ 5000 {ISO 2555)

Mostkowanie pekniec:

= 1,0 mm w temp. +23°C

Wydluzenie wzgledne:

= 100%

Przyczepnost:

> 0,8 MPa — beton
= 0,6 Mpa — plyty gipsowo-kar

Przepuszczalnost pary wodnej:

2.2 g/m**24h




WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane w B-0. Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu
dowolnego typu sprzetu.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wg B-0.

WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wg ogolnych zasad w B-0 oraz instrukcji producenckich.

- podtoze musi by¢ czyste i suche, odku-zone i wolne od olejéw, smaroéw, farb i innych substancji mogacych
ostabi¢ przyleganie produktu do podioza. Stare powtoki usung¢ szpachelka, bardzo gtadkie powierzchnie
moga by¢ delikat-ie zmatowione,

- nie wymaga specjalnego przygotowania podtoza, ale w przypadku materiatdéw chtonnych i porowatych
zalecamy wczesniejsze zagruntowanie podtoza primerem Po natozeniu preparatu odczekac ok. 2 h do
wyschniecia podtoza,

- folie nanosi¢ przy pomocy pedzla lub szpachli w dwéch warstwach,

- pierwszg warstwe naniesc¢ obficie i starannie wetrze¢ w podtoze, dopuszczalne jest dodanie niewielkiej ilosci
drobnego piasku kwarcowego (max 10% masy),

- w naroznikach pomieszczen, w potgczeniach $ciana-$ciana i $ciana-podtoga oraz wokoét przejs¢ rurowych
zatopi¢ w pierwszej warstwie folii kotnierze i tasmy uszczelniajace,

- kolejng warstwe folii naktada¢ po zwig-zaniu i catkowitym wyschnieciu poprzedniej (ok. 3-4 godzin w temp.
200C),

- catkowita grubos¢ folii powinna wynosi¢ > 1mm w celu zapewnienia jednolitosci i elastycznosci powstatej
membrany,

- dalsze prace (np. uktadanie ptytek) pro-wadzi¢ dopiero po catkowitym wyschnieciu podtoza - po ok. 12
godzinach dla 2 — 3 warstw folii.

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagana jakos¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
0 jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentoéw potwierdzajgcych przez producenta ich jako$¢
nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania. Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie
zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z
wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o
jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowej. Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatow izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych

norm. Nie nalezy stosowac réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Jednostkg obmiarowg robét jest m2 powierzchni zaizolowanej. llo$¢ robét okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Projektanta i Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Odbiér robot izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykohczeniowych.
Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokéty odbioru poszczegolnych etapdw roboét zanikajgcych,

e) protokdéty odbioru materiatow i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.



1.1.

1.2

1.3.

1.4.

Roboty izolacyjne podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

ROZLICZENIE ROBOT TOWARZYSZACYCH | TYMCZASOWYCH
Zgodnie z punktem z B- 0.

DOKUMENTY ODNIESIENIA.
Zgodnie z B-0

Kod CPV-45262100-2 — Rusztowania

CZESC OGOLNA

Nazwa zadania nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego
Zgodnie z B-0.

Przedmiot i zakres robét objetych SST

Zgodnie z B-0.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu montaz i
demontaz rusztowan.

Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i tymczasowych
Zgodnie z B-0.

Ogodlne wymagania dotyczace robét.
Zgodnie z B-0.

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW BUDOWLANYCH
Materiaty niezbedne do wykonania prac: rusztowania elewacyjne systemowe.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wg B-0. Prace wykonane przy uzyciu nastepujgcego sprzetu: klucze, wiertarki udarowe, wiertta, miotki,
poziomnice, kotki montazowe.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Transport materiatu samochodami
skrzyniowymi.

Przechowywanie i transport elementéw rusztowania powinny by¢ zgodne z postanowieniami
PN-M-47900-2:1996 ,Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur”.

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Montazu rusztowan moze dokonywac tylko osoba posiadajgca stosowne uprawnienia oraz znajgca
instrukcje montazu i uzytkowania danego typu rusztowan. Osoby pracujgce na zmontowanym

i oddanym do eksploatacji rusztowaniu nie muszg posiada¢ ww. uprawnien. Odpowiedzialnos¢ za
eksploatacje przekazanego rusztowania ponosi uzytkownik.

Podstawowe dane techniczno-eksploatacyjne rusztowan w ustawieniu typowym:

« obcigzenie uzytkowe - w zakresie 2-6 kN/m2,

« liczba jednoczesnie obcigzanych pomostéw - jeden pomost rusztowania w danym pionie rusztowania;
* szerokos$¢ pola - 0,73 m lub 1,09 m;

« dtugos¢ pola - maks. 3,07 m;

* wysokos$¢ rusztowania (wysokos¢ najwyzszego pomostu roboczego) - 34 m + 0,2 m.

Do montazu wolno uzywac tylko elementéw oryginalnych, nieuszkodzonych, wchodzacych w sktad systemu
rusztowania. Rusztowanie nalezy ustawia¢ na podtozu stabilnym i wyprofilowanym, umozliwiajgcym sptyw
wod opadowych. Dla zabezpieczenia podtoza przed wbijaniem sie i przebiciem podstawkg rusztowania,



nalezy stosowa¢ podktady drewniane. Na jednym podktadzie powinny sta¢ co najmniej 2 podstawki.
Trzpien gwintowany podstawki powinien wchodzi¢ w rure ramy co najmniej 150 mm.
Podczas montazu zaleca sie zabezpieczanie ram zawleczkami.

Rusztowanie nalezy ustawi¢ w odlegtosci 0,2 m od wewnetrznej krawedzi pomostu do budynku.

W przypadku, gdy odstep od wewnetrznej krawedzi pomostu do budynku jest wiekszy niz 0,2 m lub
rusztowanie jest wolnostojgce, nalezy zamontowac na jego stronie wewnetrznej dodatkowe porecze za
pomocg ztgczy poreczowych oraz krawezniki.

Przy obcigzaniu pomostow rusztowania nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

« obcigzenie pomostu nalezy rozktada¢ réwnomiernie na catej jego powierzchni;

* na kazdg osobe pracujgcg na rusztowaniu nalezy liczy¢ 80 kg (0,8 kN);

« do celow analizy konstrukgiji, ciezar elementéw dostarczonych za pomoca podnos$nika nalezy
zwiekszy¢ 0 20%;

« zabronione jest dynamiczne obcigzanie pomostu, np. skakanie, rzucanie ciezaréw itp.;

» pomosty zamocowane na wspornikach (konsolach) muszg naleze¢ do tej samej klasy obcigzenia, co
pomosty rusztowania zasadniczego.

Stezanie rusztowania przysciennego odbywa sie w ptaszczyznie zewnetrznej rusztowania,

réwnolegtej do sciany, poprzez stezanie wielko ptaszczyznowe lub wiezowe. Patrz rys. 3.9, str. 11.
Skrajne zakonczenia pomostéw nalezy zabezpiecza¢ za pomocg poreczy czotowych i kraweznikow.
Rusztowanie powinno by¢ wyposazone w piony komunikacyjne. Piony nalezy wykona¢

jednoczesnie ze wznoszeniem konstrukcji rusztowania. Odlegto$¢é pomiedzy pionami komunikacyjnymi
nie moze przekracza¢ 40 m. Odlegto$¢ stanowiska pracy najdalej oddalonego od pionu komunikacyjnego
nie moze przekracza¢ 20 m.

Wszystkie potgczenia elementéw rurowych rusztowania nalezy wykonac za pomocg ztgczy
normalnych lub obrotowych zgodnych z PN-EN 74:2002. Sruby ztacz nalezy skrecaé momentem 50 Nm.
Uktadanie pomostow stalowych powinno by¢ prowadzone tak, aby szczelina miedzy dwoma
elementami pomostu na jednym poziomie nie przekraczata 25 mm. W przypadku montazu wspornikéw
rozszerzajgcych pomosty robocze, powstaje szczelina, ktérg nalezy wypetnié¢ drewnem.

Dopuszcza sie poszerzenie pomostéw rusztowania przy uzyciu wspornikéw i ram podpartych
stezeniami pionowymi. Poszerzenie pomostéw moze by¢ wykonywane na zewnetrznej stronie
rusztowania na ostatniej jego kondygnacji lub na dowolnej kondygnaciji, pod warunkiem zakotwienia
do $ciany kondygnacji z zamontowanym poszerzeniem oraz jednej kondygnacji powyzej i jednej ponizej. Dla
poszerzeh wykonywanych wspornikiem 0,36 m od wewnetrznej strony rusztowania,

odlegtos¢ wewnetrznego stojaka ram od sciany zwieksza sie do 0,56 m.

Zasady ustawien fasadowych przedstawione w niniejszej instrukcji dotyczg rusztowan

o wysokosci maksymalnej 34 m i dlugosci zabudowy wiekszej niz 10 m.

Dla zabezpieczenia oséb przed przedmiotami spadajgcymi z rusztowania stosuje sie siatki

ochronne lub plandeki.

Rusztowanie moze by¢ uzywane we wszystkich strefach obcigzenia wiatrem, wg PN-77/B-02011.
Jezeli rusztowanie jest kotwione, kotwienia nalezy wykonywac¢ wraz z postepem montazu.

Naturalnym punktem kotwienia jest okienko blachy weztowej. Dopuszcza sie mocowanie tgcznikéw
kotew w odlegtosci 30 cm pod i nad okienkiem blachy weztowej.

Demontaz rusztowania moze nastgpi¢ po zakonczeniu robot wykonywanych z tego rusztowania

oraz po usunieciu z pomostéw roboczych wszystkich narzedzi i materiatéw. Dopuszcza sie czesciowy
demontaz od gory w miare postepu prac. Przy demontazu niedopuszczalne jest zrzucanie elementéw
z wysokosci. Po demontazu wszystkie elementy rusztowania powinny byé oczyszczone, przejrzane

i posegregowane na nadajace sie do dalszego uzytku, wymagajace naprawy lub wymiany.

Jezeli rusztowanie jest kotwione, demontaz kotwienia nalezy wykonac¢ rownolegle

z demontazem konstrukcji rusztowania. Zabrania sie demontazu wiecej niz jednego poziomu kotew, ponizej
demontowanego poziomu rusztowania.

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
Wg ogodlnych wymagan w B-0.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w B-0. Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres



wykonanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze roboét.
llo$¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej i sprawdzonych
w naturze.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Zgodnie z B-0.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Zgodnie z B-0.

B-10 Kod CPV- 45111291-4 — Nawierzchnie

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zadania nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego
Zgodnie z B-0.

1.2. Przedmiot i zakres robét objetych SST
Zgodnie z B-0.
Zakres roboét obejmuje:
- wykonanie podestéw i pochylni przy wejsciach do budynkéw 3 oraz 3A, zgodnie z czescig rysunkowg

1.3. Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych i tymczasowych
Zgodnie z B-0.

1.4. Wymagania ogdlne
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji technicznej ST-0. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét i ich zgodnos$é z dokumentacjg przetargowa, projektowa,
specyfikacja techniczng

2, WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW BUDOWLANYCH
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:
piasek, cement, kruszywo, kostka betonowa, krawezniki betonowe

2.1. Krawezniki betonowe

- nasigkliwos¢ klasa B.

- mrozoodporno$¢ nie nizsza niz F 150 (klasa D),

- &cieralno$¢ na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokosci nie wiekszg niz 3 mm.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw (od wymiaréw nominalnych kraweznikéw betonowych):
- dtugos$¢ £1%,24mm i <10mm,

- dla powierzchni £3%,23mm i <5mm,

- dla innych czesci £5%,23mm i =<10mm

- Wytrzymatos$¢ na zginanie min 5 MPa — tolerancje: kazdy pojedynczy wynik >4MPa

- Odpornos$¢ na poslizg — zadawalajgca,

- Trwato$¢ odpornosci na poslizg — zadawalajaca,

— Odpornos$¢ na warunki atmosferyczne wg Zat. D PN-EN 1340 Ubytek masy po badaniu :warto$¢ srednia
<1,0kg/m2,

przy czym kazdy pojedynczy wynik <1,5 kg/m2



- Odpornos$c¢ na $cieranie — klasa odpornosci

2.2. Kostka betonowa

- Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pekniec, plam i ubytkéw.

- Powierzchnia goérna kostek powinna by¢é réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste,
wklesniecia niepowinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci < 80 mm.

- Kolor: szara- G

- Grubos¢ 80 mm.

- Tolerancje wymiarowe: na dtugosci + 3 mm,na szerokosci + 3 mm, na grubos$ci £ 5 mm.

- Nasigkliwosé: < 5,0 %

- Odpornos¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajgcych: Ubytek masy po badaniu:
wartos¢

$rednia < 1,0 kg/m2, przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2

- Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1.

Lp. Cechy
==
1 | Wytrzymalosé na sciskanie po 28 dniach, MPa, co najmnie)

a) srednia z szesciu kostek

b} najmniejsza pojedyncze] kostki

]

Nasigkliwosé wodg wg PN-B-06250 [2], %o, nie wigce) niz

3 | Odpornosé na zamrazanie, po 50 cyklach zamraZzania, wg PN-B-06250 [2]:

a) peknigeia probki

b) strata masy, %o, nie wigcej niz

c) obnizenie wytrzymalosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymaloéci
probek nie zamrazanych, %, nie wigce) niz

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikéw

atmosferycznych, $wiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliow (m.in. cementu, ktéry przy
wypetnieniu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nie moze odbarwia¢ kostek). Zaleca sie stosowanie
srodkow stabilnie barwigcych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki zelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu,
tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowa¢ do barwienia: sadz i barwnikéw organicznych).

Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatych plam) mogg pojawi¢ sie na powierzchni kostek w
poczatkowym okresie eksploatacji. Powstajg one w wyniku naturalnych procesoéw fizykochemicznych
wystepujgcych w betonie i zanikajg w trakcie uzytkowania w okresie do 2-3 lat.

2.3. Piasek
Nalezy zastosowa¢ piasek naturalny spetniajgcy wymagania normy PN-EN 13139

2.5. Woda
Woda powinna by¢ odmiany “1” i odpowiadaé wymaganiom PN-EN 1008.

2.6. Cement

Cement na podsypke CEM | klasy 32,5 wg PN-EN 197-1 i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien
spetnia¢ wymagania PN

EN-206-1. Cement nalezy transportowaé zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH



Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej B-0. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét.

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:

a) recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu urzadzeh uktadajgcych (ukfadarek), sktadajgcych sie z wozka i
chwytaka

sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich
utozenia;

urzgdzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wmiatania piasku w szczeliny,
zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowac¢ specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki, szlifierki z tarczg).
Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowa¢ zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzing
elastomerowa, chronigce kostki przed $cieraniem i wykruszaniem narozy.

Sprzet do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac betoniarki.

Do wypetniania szczelin dylatacyjnych nalezy stosowac¢ sprzet odpowiadajgcy wymaganiom B-0.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych roboét i wkasciwosci przewozonych materiatéw. Do przewozu
materiatéw nalezy uzywac¢ pojazdéw samochodowych umozliwiajgcych zabezpieczenie wyrobu przed
wplywem warunkéw atmosferycznych i uszkodzeniem.

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
Ogodlne zasady wykonania rob6t wg B-0.

5.1. Podbudowa

W zaleznosci od obcigzenia i wtasciwosci podtoza, podbudowe pod kostke tworzy warstwa nosna
(konstrukcyjna) o grub. 10 cm. Warstwy konstrukcyjne tworzone sg najczesciej z mieszaniny zwiru i piasku
lub klinca i piasku o stopniowanym uziarnieniu od 0 do 32 mm. Przy wiekszych obcigzeniach stosuje sie
podbudowy z chudego betonu, betonu cementowego 016/20-C25/30 (B20-B25) Iub kruszywa
stabilizowanego cementem. Warstwe nosng zageszcza sie do momentu osiggniecia zatozonej statecznosci.
Nalezy przewidzie¢ spadek terenu na wykonanej podbudowie po zageszczeniu (zawibrowaniu) o wartosci ok.
2,5% i koniecznie nalezy stosowac sie do zalecen projektowych.

Struktura podbudowy powinna by¢ na tyle $cista, aby podsypka piaskowa stosowana na kostke, nie mogta
sie w nig wcisngé. Dla rownomiernego rozscielenia podsypki piaskowej, podbudowa powinna byé réwna i o
odpowiednim nachyleniu do zatozonego spadku powierzchni (dopuszczalne odchytki pionowe oméwione sa
dalej, w punkcie 8). Nierownosci podbudowy wptywajg na zréznicowanie grubosci podsypki piaskowej. Po
zageszczeniu kostki wibratorem, na jej powierzchni mogg sie wtedy tworzy¢ wgtebienia.

Podbudowa powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

e nos$nos¢ musi by¢ dostosowana do przenoszenia najwiekszych dopuszczalnych obcigzen ruchem,
przewidywanych dla projektowanej nawierzchni (zgodnie z wymaganiami zawartymi w tabeli
ponizej),

e odpowiednio uksztattowang nawierzchnie musi cechowa¢ poprawne potozenie osi w planie, co
zapewni wlasciwe odwadnianie konstrukcji nawierzchni, zgodnie z dokumentacjg projektowa,

e podbudowa z kazdej strony musi by¢ obramowana kraweznikami, obrzezami lub inng nawierzchnia,
pomiedzy ktérymi bedzie uktadana warstwa $cieralna z kostki wibroprasowane.

5.2. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg lub STWIORB
Ustawianie kraweznikéw, obrzezy i wykonanie $Sciekéw przykraweznikowych powinno by¢ zgodne z
wymaganiami zawartymi w odpowiednich STWIORB Krawezniki i obrzeza zaleca sie ustawiaC przed
przystgpieniem do ukfadania nawierzchni z kostki. Przed ich ustawieniem, pozadane jest utozenie
pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokosci nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraweznikow lub
obrzezy.



5.3. Podsypka pod kostke

Na wykonanej podbudowie nalezy rozscielic warstwe podsypki o grubosci 3-5 cm. Nalezy jg wykonaé z
jednego z nastepujgcych materiatéw: piasku, piasku i cementu, zwiru, klinca o uziarnieniu 2/5 mm, kruszywa
hutniczego (frakcja 0—-10 mm). Podsypke nastepnie trzeba wyréwna¢ na czysto fatg. Wyréwnana w ten
sposéb podsypka powinna pozosta¢ w stanie luznym i nie powinna by¢ zageszczana, najezdzana lub
deptana.

Podsypka pod bruk stuzy réwniez do wyréwnania drobnych réznic w wysokosci wibroprasowanej kostki
brukowej (o dopuszczalnej tolerancji wymiaréw powstajgcych w procesie produkcji). Dla uzyskania zatozone;j
wysokosci nawierzchni brukowej, grubos$¢ podsypki powinna te wysoko$¢ przewyzszac o 1-2 cm.

5.5. Uktadanie kostki brukowej

5.5.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania

Ksztalt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz desen ich uktadania
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST, a w przypadku braku wystarczajgcych ustalen
Wykonawca przedktada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inzynierowi. Przed ostatecznym
zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu uktadania i wytwérni kostek, Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy
utozenie po 1 m2 wstepnie wybranych kostek, wytgcznie na podsypce piaskowe;.

5.5.2. Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywac¢ przy temperaturze
otoczenia nie nizszej niz +50C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura
utrzymuje sie w granicach od 0oC do +50C, przy czym je$li w nocy spodziewane sg przymrozki kostke
nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, pap3 itp.).
Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca sie wykonywa¢ w dodatnich temperaturach otoczenia.

5.5.3. Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢é wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na wiekszym
fragmencie robot zaleca sie stosowaé kostki dostarczone w tej samej parti materiatu, w ktérej
niedopuszczalne sg rozne odcienie wybranego koloru kostki. Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub
mechanicznie. Uktadanie reczne zaleca sie wykonywa¢ na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajgcych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni
oraz réznych wymiaréw i ksztattéw kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywaé przyuczeni brukarze.
Uktadanie mechaniczne zaleca sie¢ wykonywac¢ na duzych powierzchniach o prostym ksztatcie, tak aby
uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z wymagang doktadnoscia.
Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi by¢é odpowiednio
przygotowana przez producenta, tj. ulozona na palecie w odpowiedni wzér, bez dotozenia potéwek i
dziewigtek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by
kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢é wsparte praca brukarzy, ktérzy
uzupetniajg przerwy, wyrabiajg tuki, doktadajg kostki w okolicach studzienek i kraweznikéw. Kostke uktada sie
okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sie.
Powierzchnia kostek potozonych obok urzgdzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazéw itp.)
powinna trwale wystawaé¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm
powyzej korytek $ciekowych (Sciekdw). Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i
studzienkach mozna uzywac¢ elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewiatek,
majgcych wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o
nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostkg cieta, przycinang na budowie specjalnymi
narzedziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.). Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na
podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakohczy¢ prowizorycznie okoto poétmetrowym pasem
nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed
dalszym wznowieniem robdt, prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebrac i
usung¢ wraz z podsypka.

5.5.4. Ubicie nawierzchni z kostek
Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac¢ walca.



Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej $rodka i jednoczesnie

w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe mogg by¢ zlikwidowane przez
ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate.

5.5.5. Spoiny

Szerokos$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin pomiedzy
dtuzszymi bokami tych kostek tworzyty z osig drogi kat 45°, a wierzchotek utworzonego kata prostego
pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetnic:

a) piaskiem, spetniajgcym wymagania pktu 2.3 c), jesli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej,

b) zaprawg cementowo-piaskowg, spetniajacg wymagania pktu 2.3 d), jesli nawierzchnia jest na podsypce
cementowo-piaskowe;.

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho

lub, po obfitym polaniu wodg - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z piérami
gumowymi.

Zaprawe cementowo-piaskowg zaleca sie przygotowac w betoniarce, w sposdb zapewniajacy jej
wystarczajgcg ptynnosé. Spoiny mozna wypetni¢ przez rozlanie zaprawy na nawierzchnie i nagarnianie jej w
szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piérami gumowymi. Przed rozpoczeciem zalewania kostka
powinna

by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona wodg. Zalewa powinna catkowicie wypetni¢ spoiny i tworzy¢ monolit z
kostkami.

Przy wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem nig

szczeliny dylatacyjne, wktadajgc zwiniete paski papy, zwitki z workéw po cemencie itp.

Po wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nawierzchnie nalezy starannie oczyscic;

szczegolnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z réznymi deseniami uktadania.

5.5.6. Szczeliny dylatacyjne

W przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypetnianiu spoin zaprawg
cementowo-piaskowg, nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegtosciach zgodnych z
dokumentacjg projektowg lub ST wzglednie nie wigkszych niz co 8 m. Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych
powinna umozliwia¢ przejecie przez nie przemieszczen wywotanych wysokimi temperaturami nawierzchni w
okresie letnim, lecz nie powinna by¢ mniejsza niz 8 mm. Szczeliny te powinny by¢ wypetnione trwale
zalewami i masami.

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowac¢ dodatkowo w miejscach, w ktérych wystepuje zmiana
sztywnosci podtoza (np. nad przepustami, przy przyczétkach mostowych, nad szczelinami dylatacyjnymi

w podbudowie itp.). Zaleca sie wykonywaé szczeliny podtuzne przy $ciekach wzdtuz jezdni.

5.5.7. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna odda¢ do uzytku
bezposrednio po jej wykonaniu. Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami
wypetnionymi zaprawg cementowo-piaskowa, po jej wykonaniu nalezy przykry¢é warstwg wilgotnego piasku o
grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni
(przy temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchnig
nalezy oczysci¢ z piasku i mozna oddac¢ do uzytku.

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
Zgodnie z B-0. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu

poprzez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu.
Powierzchnie kraweznikéw powinny by¢ bez rys, peknieé¢ i ubytkéw betonu. Krawedzie elementéw powinny
by¢ réwne i proste. Tekstura i kolor powierzchni gérnej (licowej) powinny by¢ jednorodne - poréwnywalne z
prébkami dostarczonymi przez Producenta, zatwierdzonymi przez odbiorce.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
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Zgodnie z B-0.

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg i uzgodnieniami Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i
badania w punkcie 6 daty pozytywne wyniki. Odbiér powinien by¢ potwierdzony protokotem i winien zawieraé
ocene wynikow kontroli wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia.

ROZLICZENIE ROBOT
Zgodnie z B-0.

DOKUMENTY ODNIESIENIA
Zgodnie z B-0.



