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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
do dokumentacji technicznej

Remontu ramp pod wiatami 171 i 17B na dpg Kuznica Biatostocka-Bruzgi

B-0 Kod CPV-45000000-7 — Roboty budowlane

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego
Remont ramp pod wiatami 171 i 17B na dpg Kuznica Biatostocka-Bruzgi

1.2. Przedmiot i zakres robo6t budowlanych

Przedmiotem inwestycji jest remont ramp kontrolnych 171 i 17B na platformie wjazdowej drogowego
przejscia granicznego w Kuznicy.

Zakres robot:

1. Roboty zewnetrzne:
a) Roboty rozbiérkowe — rampa 171

Demontaz istniejgcych balustrad

Demontaz odbojnic gumowych

Skucie schodéw zelbetowych

Skucie zniszczonyh wylewek cementowych

Skucie tynkéw z powierzchni cokotéw i $cianek rampy
Demontaz rynien i rur spustowych

b) Roboty rozbiérkowe — rampa 17B
Demontaz istniejgcych balustrad
Demontaz odbojnic gumowych
Skucie schodéw zelbetowych
Skucie tynkdw z powierzchni cokotéw i $cianek rampy

c) Roboty budowlane — rampa 171

- Remont schodéw

. Wykonanie deskowan, wykonanie zbrojenia oraz wylanie schodéw zelbetowych z betonu B-20

. Przygotowanie podtoza pod wykonanie nowych tynkdéw, przyklejenie ptyt styropianowych gr. 2cm na
zaprawie klejowej, pokrycie styropianu warstwg zaprawy klejowej z wtopieniem siatki elewacyjne;j,
jednokrotne gruntowanie oraz wykonanie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku
mineralnego gr. 2cm, na $ciankach schodéw.

. Ponowny montaz zdemontowanych balustrad.

- Remont rampy

. Wykonanie wylewki cementowej z zaprawy cementowej
. Montaz ochronnych kgtownikéw stalowych 100x100x8mm
. Przygotowanie podtoza pod wykonanie nowych tynkdéw, przyklejenie ptyt styropianowych gr. 2cm na

zaprawie klejowej, pokrycie styropianu warstwg zaprawy klejowej z wtopieniem siatki elewacyjnej,
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jednokrotne gruntowanie oraz wykonanie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku
mineralnego gr. 2cm, na $ciankach rampy.

- Remdnt podestow

. Wykonanie wylewki cementowej z zaprawy cementowej
. Montaz ochronnych katownikéw stalowych 100x100x8mm
. Przygotowanie podtoza pod wykonanie nowych tynkdéw, przyklejenie ptyt styropianowych gr. 2cm na

zaprawie klejowej, pokrycie styropianu warstwg zaprawy klejowej z wtopieniem siatki elewacyjne;j,
jednokrotne gruntowanie oraz wykonanie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku
mineralnego gr. 2cm, na sciankach podestow

. Montaz nowych odbojnic gumowych 20x3mm.

- Remont elewac;ji

. Przygotowanie podtoza pod wykonanie nowych tynkéw, przyklejenie ptyt styropianowych gr. 2cm na
zaprawie klejowej, pokrycie styropianu warstwg zaprawy klejowej z wtopieniem siatki elewacyjnej,
jednokrotne gruntowanie oraz wykonanie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku
mineralnego gr. 2cm, na powierzchni cokotéw

. Montaz nowych rynien oraz rur spustowych z PCV.

d) Roboty budowlane — rampa 17B

- Remont schodow
Zakres identyczny jak dla rampy 17 |

- Remont rampy
Zakres identyczny jak dla rampy 17 |

- Remont podestow
Zakres identyczny jak dla rampy 17 |

- Remont elewacji

. Przygotowanie podtoza pod wykonanie nowych tynkéw, przyklejenie ptyt styropianowych gr. 2cm na
zaprawie klejowej, pokrycie styropianu warstwg zaprawy klejowej z wtopieniem siatki elewacyjnej,
jednokrotne gruntowanie oraz wykonanie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku
mineralnego gr. 2cm, na powierzchni cokotow

. Odmalowanie zewnetrznych stupdéw zelbetowych, przy wczesniejszym gruntowaniu preparatem
gruntujgcym, farbg silikonows.

Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych i roboét tymczasowych

Prace towarzyszace:

- zabezpieczenie terenu budowy,

- utrzymanie w czystosci i porzgdku stanowiska roboczego,

- sprawdzanie wykonania prawidtowosci robot,

- przygotowanie zapraw,

- zniesienie lub wyniesienie poza obreb budynku materiatéw, osprzetu oraz gruzu uzyskanego z
rozbieranych elementoéw i ztozenie w ustalone z Inspektorem Nadzoru miejsce,

- wykonanie niezbednych zabezpieczen BHP na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie znakow
informacyjno-ostrzegawczych wokét strefy zagrozenia,

- zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem, nieremontowanych oraz niewymienianych
elementéw budynku,

- wykonanie czynnosci zwigzanych z likwidacjg stanowiska roboczego,

- uporzadkowanie terenu po wykonaniu robot,

- doktadne oczyszczenie, odpylenie i odttuszczenie powierzchni.
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Roboty tymczasowe:
- ustawienie, przenoszenie, rozebranie rusztowan, drabin itp.
- zabezpieczenie terenu budowy.

Informacja o terenie budowy

Obszar objety opracowaniem znajduje sie na terenie drogowego przejscia granicznego w Kuznicy, obreb
0014, jednostka ewidencyjna- Kuznica. Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy
przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji zaméwienia az do zakonczenia i odbioru ostatecznego.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow i wszelkie srodki niezbedne do ochrony robot,
wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowng.

Zamawiajgcy okresli zasady wejscia pracownikéw i wjazd pojazdow, sprzetu Wykonawcy na ten teren oraz
okresli miejsca przytagczy do wody, energii elektrycznej i sposéb odprowadzania Sciekéw na potrzeby
budowy. Roboty nalezy prowadzi¢ w sposob zorganizowany, bez powodowania kolizji i przestojéw, pod
nadzorem oséb uprawnionych i zgodnie obowigzujgcymi przepisami i normami.

1.4.1 Organizacja robét
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
wszelkie srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.4.2 Zabezpieczenie interesdéw os6b trzecich
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp.. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzeh w czasie trwania remontu. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw
oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.4.3 Wymagania dotyczace ochrony srodowiska
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W czasie trwania i wykonywania robét Wykonawca bedzie podejmowaé
wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony
srodowiska naturalnego na terenie i wokot terenu budowy, a takze bedzie unika¢ uszkodzeh lub ucigzliwosci
dla oséb lub wtasnosci spotecznej, wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdiny
wzglad na:
al lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych
b/ srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi; przed zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami; przed mozliwoscig pozaru.

1.4.4 Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie
Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy. Wykonawca ma obowigzek spetnia¢ wymagania okreslone
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w rozporzadzeniach:

- Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401);

- Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997r. w sprawie ogélnych przepiséow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz.1650 ).

1.4.4 Zaplecza dla potrzeb wykonawcy
Usytuowanie zaplecza budowy zostanie uzgodnione z Zamawiajacym, majgc na uwadze bezpieczenstwo
podczas prowadzenia robét.

1.4.5 Warunki dotyczace organizacji ruchu
Wykonawca bedzie realizowac¢ roboty i transport w sposéb nie powodujgcy niedogodnosci dla
uzytkownikdw terenu przylegajgcego do miejsca prowadzenia robot jak réowniez oséb
postronnych.

1.4.6 Ogrodzenia
Wykonawca jest zobowigzany do ogrodzenia i oznakowania terenu prowadzenia robot, uniemozliwiajgc
wejscie osobom nieupowaznionym. Ogrodzenie musi spetnia¢ wymogi BHP.
1.4.7 Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni
Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na biezgco zanieczyszczen i uszkodzen
chodnikéw i jezdni powstatych w skutek prowadzenia robot.

Nawy i kody- w zaleznosci od zakresu robé6t budowlanych objetych opracowaniem.
Kod gtéwny przedmiotu zamoéwienia: CPV-45000000-7- Roboty budowlane

B-0 Kod CPV-45000000-7 - Roboty budowlane

B-1 Kod CPV-45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbioérki obiektéw budowlanych
B-2 Kod CPV-45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

B-3 Kod CPV-45410000-4 - Tynkowanie

B-4 Kod CPV-45442100-8 - Roboty malarskie

B-5 Kod CPV-45400000-1 - Roboty wykornczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
B-6 Kod CPV-45320000-6 - Izolacje

B-7 Kod CPV- 45262100-2 - Rusztowania

B-8 Kod CPV-45223500-1 - Konstrukcje betonowe i zelbetowe monolityczne

Okreslenia podstawowe

Stosowac sie do okreslen i sformutowan zawartych w ustawie — prawo budowlane /Dz. U. 03.207.2016/ oraz
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami /Dz. U. Nr 109 z dnia 12 maja
2004 r./ oraz Ustawg o wyrobach budowlanych /Dz. U. 2004.92.881/.

Uzyte w ST, wymienione ponizej definicje i pojecia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke;

Budynek — obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg
przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Certyfikacja zgodnosci — dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy)
wykazujgce, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyréb, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong normg lub wiasciwymi przepisami prawnymi;

Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie dostawcy, stwierdzajgce na jego wytgczng odpowiedzialnosé, ze
wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z normg lub aprobatg techniczng;
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Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami
w trakcie realizacji robot (budowy);

Dziennik budowy — opatrzony pieczecig zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych
odbioréw robot, przekazywania polecen i innej korespondenciji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru,
wykonawcg i projektantem;

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu;

Ksiega obmiaréw — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez wykonawce obmiaru wykonywanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnych
dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru;
Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi; obiekt matej architektury;
budowle stanowigcg catos¢ techniczno- uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami;

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat toleranciji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla tego
rodzaju robdt;

Polecenie inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazywane wykonawcy przez inspektora nadzoru
w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy;

Projektant — autor Dokumentacji Projektowej;

Remont — wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajgcych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezgcej konserwacji, przy czym dopuszcza sie
stosowanie wyrobéw budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym ;

Rysunki — czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiany obiektu
bedacego przedmiotem robdt;

Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do
obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

Skroty uzyte w opracowaniu:

ST - Specyfikacje Techniczne

PZJ — Program Zapewnienia Jakosci
PE — polietylen

PCW,PCV - Polichlorek winylu

PN — Polska Norma

BN — Branzowa norma

ITB- Instytut Techniki Budowlanej

WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Wymagania ogolne dotyczace materialow i wyrobow

Nalezy stosowa¢ wylgcznie wyroby budowlane o wtasciwosciach uzytkowych spetniajgcych wymogi art.5 —
prawa budowlanego, dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, takze zgodne z
wymogami okreslonymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca robot powinien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegétowe informacje o
zrodle produkceji i zakupu wyrobéw budowlanych i urzgdzen przewidywanych do realizacji robot- wtasciwie
oznaczonych, posiadajgcych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, a takze inne prawnie
okreslone dokumenty. Wykonawca jest zobowigzany przez okres wykonywania robot przechowywaé
dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania.

Wymagania ogolne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, sktadowania i
kontrolg jakosci materiatéw i wyrobow
Tymczasowe miejsce sktadowania odpadéw powinny by¢ uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego
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i dostepne dla inspektora nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji.

Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny za to aby wszystkie materiaty i wyroby wbudowywane lub instalowane w
trakcie robét budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 — prawa budowlanego oraz w
szczegotowych specyfikacjach technicznych. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego
sposoéb i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatéw do wykonania
robdt a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskujg akceptacji inspektora nadzoru
inwestorskiego powinny byé niezwtocznie usuniete z placu budowy, niedopuszczalne jest uzycie materiatéw
z innymi parametrami niz przyjete w projekcie.

Wariantowe stosowanie materiatow

Mozliwe jest zastosowane jedynie materiatu rbwnowaznego za zgodg inspektora nadzoru inwestorskiego.
Niedopuszczalnym jest zmiana kolorystyki pomieszczen bez zgody autora projektu i akceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wszystkie wariantowe rozwigzania wymagajg formy pisemne;j.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu jaki nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos$¢ wykonywanych roboét. Sprzet powinien byé zgodny z wymaganiami okreslonymi w szczegétowych
specyfikacjach technicznych dla konkretnego rodzaju robét. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej, specyfikaciji
technicznej i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowsg. Sprzet, ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego
kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych roboét i wkasciwosci przewozonych materiatéw. Wykonawca bedzie
usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne wymagania dotyczace wykonania roboét

Wszystkie roboty objete zamdwieniem powinny by¢ zgodne z dokumentacji a projektowa, wymaganiami ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonania
wszystkich elementdw i rodzajow robét wechodzgcych w sktad zadania. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty
ostatecznego odbioru.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;j i
samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie
przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb ciagty bedzie informowat
inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okreslonych w dokumentac;ji projektowej lub przekazanej na pismie przez Inspektora
nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w tyczeniu i wykonaniu robét
zostang, jesli tego wymagac bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robot bedg wykonane przez Wykonawce nie pézniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania
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robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Wykonanie kazdego rodzaju prac powinno by¢ odnotowane w dokumentach budowy w postaci wpisu do
dziennika budowy, sporzgdzenie dokumentéw badan i pomiaréw inwentaryzacji biezacej oraz protokotu
odbioru robot.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczehstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umowne;j.

Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzgdkowania terenu budowy.
Uporzadkowanie terenu budowy stanowi wymaog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku i nie
wymaga dodatkowej zaptaty a miesci sie w kosztach ogélnych Wykonawcy. Zgodnie z nowelizacjg ustawy o
odpadach z dnia 11 marca 2006r. / Dz. U. z 2005r Nr 175 poz. 1458/. Wykonawca powinien posiadac karte
przekazania odpaddéw do miejsc do tego przeznaczonych.

W przedmiarze robot nalezy przyjaé wywiezienie ztomu stalowego do najblizszego skupu a gruz i inne
odpady dna najblizsze wysypisko $mieci z uwzglednieniem ich utylizaciji.

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR

Zasady kontroli i jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét, jakosci materiatow i elementéw. Zapewni
odpowiedni system kontroli oraz mozliwos¢ pobierania prébek, badania materiatéw i rob6t. Wykonawca
bedzie prowadzit pomiary i badania materiatow i robét z czestotliwoscig gwarantujgcg, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych, a jesli nie
zostaty ustalone to w sposéb uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wszelkie badania zlecone
na zewnatrz beda obcigza¢ kosztowo Wykonawce.

Pobieranie prébek

Prébki do badan bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat mozliwos¢é
udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru, Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budzg watpliwosci co do jakosci o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane w
sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami norm, aprobatami, instrukcjami
producentéw materiatéw lub innych procedur zaakceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi inspektorowi
nadzoru inwestorskiego wyniki pomiaréw lub badan w uzgodnionym terminie.

Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli probek i badania materiatow u
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zrodta ich wytwarzania a Wykonawca zapewni wszelkg potrzebng pomoc w tych czynnosciach.

Inwestor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac¢
zgodnos$¢ materiatéw i robot z wymaganiami Specyfikacji Technicznych, na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inwestor moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inwestor poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z Umowa. W takim przypadku
catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy wynika z art. 3 pkt 13 Prawa budowlanego oraz tresci zawartej umowy o roboty
budowlane z Wykonawcg. W tym wypadku nalezy prowadzi¢ ksigzke obmiaru robét oraz gromadzié
certyfikaty ma znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub aprobaty techniczne. Niezaleznie od tego
nalezy wykorzystac protokoty koniecznosci dotyczace robét zamiennych i dodatkowych i kosztorysy na te
roboty na warunkach okreslonych w umowie pomiedzy stronami.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej na wtasciwie
zabezpieczonym miejscu oraz udostepnianiu do wglgdu przedstawicielom uprawnionych organow.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady przedmiaru, obmiaru robét i prowadzenia ksigzki obmiaru

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzes$nia 2004r. przedmiar rob6t powinien
zawierac zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych: w kolejnosci technologicznej ich
wykonania ze szczegélnym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy opis oraz wskazanie
wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych. Spis dziatéw przedmiaru robot powinien przedstawiaé
podziat wszystkich robo6t budowlanych w danym obiekcie wedtug Wspélnego Stownika Zamowien. Dalszy
podziat przedmiaru robét nalezy opracowaé wedtug systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie
systematyki stosowanej w publikacjach zawierajgcych normy naktadéw rzeczowych.

Tabele przedmiaru robét powinny zawieraé pozycje przedmiarowe odpowiadajgce robotom podstawowym.
Ogolne zasady obmiaru robét dotyczy wynagrodzenia objetego kosztorysem powykonawczym. Obmiar robot
bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot wyliczony w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego terminie i zakresie
obmierzanych robét. Powiadomienie powinno nastgpi¢ co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wszystkie wyniki obmiaru wpisane sg do ksigzki obmiaréw. Ksigzka obmiaréw jest niezbedna do
udokumentowania wykonanych robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych oraz robot rozbidrkowych.
Jakikolwiek btgd lub opuszczenie w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub specyfikacji technicznej nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku wykonania tych robét. Korekta ewentualnych btedéw lub pominietych
pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystgpienia Wykonawcy i akceptacji przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, jezeli zawarta umowa nie stanowi inacze;.

Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okreslano inaczej, wszystkie pomiary dtugosci,
stuzgce do obliczen pola powierzchni robdt, bedg wykonywane w poziomie. Jesli Specyfikacje Techniczne
wiasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m® jako dtugosc¢
pomnozona przez $redni przekrdj. llosci, ktére majg by¢é obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. W przypadku elementéow
standaryzowanych, dla ktérych w atescie producenta podano ich wymiary lub mase, dane te moga stanowi¢
podstawe obmiaru. Wymiary lub masa tych elementéw moga by¢ losowo sprawdzane na budowie, a ich
akceptacja nastgpi na podstawie tolerancji okreslonych przez producenta, o ile takich tolerancji nie
okreslono w SST. Wszelkie inne materiaty bedg mierzone w jednostkach okreslonych w projekcie i/lub
STWIORB.
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Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzagdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
pomiarowy wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego
wazne $wiadectwa. Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy bedg przez Wykonawce utrzymywany w
naleznym stanie przez caty okres trwania robot. Urzgdzenie i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru
robdt wymagajg akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

Czas przeprowadzania pomiaréow

Obmiar nalezy przeprowadzi¢ przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robét a takze w przypadku
wystepujgcej diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajgcych nalezy przeprowadzi¢ w czasie ich
wykonywania. Obmiar robét ulegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Obmiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione do ksigzki obmiaréw, wzglednie
umieszczonych na karcie obmiarowe;.

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Rodzaje odbioréw

Wystepujg nastepujace rodzaje odbiorow: czesciowy, etapowy, robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,
odbidr koncowy, po okresie rekojmi, ostateczny / pogwarancyjny/. Zasady odbioru robét okresla umowa o
roboty budowlane pomiedzy stronami.

Odbiér roboét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych.

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru robét ulegajgcych
zakryciu lub zanikajgcych. Odbiér ten polega na ocenia ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym
okresie realizacji robot nie bedzie mozna ustali¢. Odbidr taki musi by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogélnego postepu robaét.

Gotowosé danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca w formie pisemnej do siedziby Zamawiajgcego
z rownoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbioru dokonuje inspektor w
terminie uzgodnionym w umowie pomiedzy stronami w formie pisemne;.

Odbioér czesciowy i etapowy

Umowa pomiedzy stronami reguluje ewentualne odbiory czesciowe i etapowe. Odbidér czesciowy polega na
ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbidr etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci robot
stanowigcych techniczna catosé. Roboty do czesciowego lub etapowego odbioru zgtasza Wykonawca
inspektorowi nadzoru inwestorskiego i formie pisemnej do siedziby Zamawiajgcego

Odbior techniczny

Odbidr koncowy nalezy przeprowadzi¢ w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie pomiedzy
stronami.

Odbidr koncowy powinien by¢ dokonany przez komisje wyznaczong przez Zamawiajgcego z udziatem
inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Z odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét, w ktérym nalezy
odnies¢ sie do warunkéw zawartych w umowie oraz dokumentac;ji technicznej. Ponadto nalezy numerycznie
wymieni¢ zgtoszone przez Zamawiajgcego do usuniecia wady i usterki wraz z podaniem terminéw na to
przeznaczonych.

W czasie odbioru Komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioru robot zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu, zgtasza w zakresie wykonanych robét uzupetniajgcych i poprawkowych. W
przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub
uzupetniajgcych, komisja moze przerwaé swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ robdt w poszczegolnych asortymentach odbiega
nieznacznie od wymaganych dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng ( z uwzglednieniem
tolerancji) i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne i trwatosé, Komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

Odbioér po okresie rekojmi
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Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajgcy lub wiasciciel obiektu organizuje odbidr ,po okresie rekojmi”. Odbiér
taki wymaga przygotowania nastepujacych dokumentow:

- umowy pomiedzy stronami;

- protokotu odbioru koncowego;

- dokumentoéw potwierdzajgcych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru korncowego;

- dokumentow dotyczgcych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usuniecia tych wad.

Odbiodr ostateczny- pogwarancyjny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze korncowym lub / oraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w
okresie gwarancyjnym.

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca jako odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej
umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji powykonawczej. Zgodnie z prawem budowlanym w sktad
dokumentacji powykonawczej wchodza:

- projekt budowlany, wykonawczy;

- protokoty z odbioréw robot;

- protokoty z badan, pomiaréw i ustalen;

- dokumentacja powykonawcza uwiarygodniona przez inspektora nadzoru inwestorskiego w razie potrzeby
przez projektanta;

- o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robé6t zgodnie z umowa i dokumentacija
techniczng oraz o$wiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy

- aprobaty techniczne certyfikaty na wyroby i materiaty budowlane.

Jezeli w trakcie realizacji robot zajdzie potrzeba wykonania majgcych znaczenie opracowan, ekspertyz oraz
innych opinii lub dokumentéw, to powinny one byé wigczone do dokumentacji powykonawcze;.

OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Wszystkie niezbedne koszty robét tymczasowych i prac towarzyszacych powinny by¢ uwzglednione w
ofertowanej za realizacje przedmiotowego zamdwienia cenie. Cena jednostkowa robét podstawowych lub
bedzie uwzglednia¢ wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszace, jak réwniez inne czynnosci,
badania i wymagania.

Ogdlne rozliczenie robot:

Podstawg pfatnosci robét jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w
dokumentach Umowy (ofercie) skalkulowana na podstawie cen jednostkowych za jednostke obmiarowg dla
danej roboty. Wynagrodzenie bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie
na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowe;.

Wynagrodzenie Robét bedzie obejmowac:

e Robocizne bezposrednig wraz z narzutami;

e  Wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
i transportu na teren budowy;

e  Wartos$c¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na teren budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy, narzuty);

o  Koszty posrednie, w skitad ktérych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy; baraki socjalne,
utwardzenie i ogrodzenie terenu zaplecza budowy i placu budowy (w tym doprowadzenie energii i
wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowana robét, wydatki dotyczgce
BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw, ekspertyzy dotyczace wykonanych
robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy;

e  Zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji robét w okresie gwarancyjnym;
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e Podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢
podatku VAT; Wartos¢ wynagrodzenia zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i
niezmienna oraz wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych
realizacjg przedmiotu Umowy.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacja projektowa

na Przebudowe i modernizacja Sali Obstugi Klientéw w budynku B Oddziatu ZUS w Biatymstoku oraz
budowa zewnetrznego dZzwigu dla 0séb niepetnosprawnych na dziatce o nr ew. 842/4, obreb 11
(Srédmiescie) w Biatymstoku.

Dokumentacja opracowana przez jednostke projektows:
LATM” Krzysztof Miklaszewicz - ustugi budowlane
15-370 Biatystok, ul. Bema 99/33

biuro: 15-399 Biatystok, ul. Sktadowa 12 lok. 107
tel./fax- 085-742-40-08

email: atmprojekty@interia.pl,

strona: www.atmbudownictwo.pl

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlanych

Akty prawne, normy i aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne.

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku- tekst ostatni zmieniony /Dz.U.2020 poz. 1333/.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r.w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego /Dz. U. 2018 poz. 963/.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia /Dz. U. Nr 108 poz. 953/.

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i administracji z dnia 21.04.2006r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw /Dz. U. 2010 Nr. 109 poz. 79/.

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy /Dz. U. Nr 169 poz. 1650/.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia 06.02.2003r. /Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401/ w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

- Dokument integracyjny do Dyrektywy 89/106/EWG dotyczacej wyrobow budowlanych. Wymagania
podstawowe/ ttumaczenie ITB W- wa 1995/.

- Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych /Dz. U. 2020 poz. 215/.

- Ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie zgodnosci /Dz. U. z 2019 r., poz. 155/.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie /Dz. U. 2019 r., poz.1065

- ,\Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych”- poradnik projektanta, kierownika budowy i
inspektora nadzoru opracowany przez zespot autoréow pod redakcjg dr inz. Adama Ujmy /wydawnictwo
VerlagDashofer-Warszawa 2004r./- aktualizacja listopad 2013 r.

- ,Remonty i modernizacja budynkéw”’- poradnik dla administratoréw i zarzadcoéw nieruchomosci oraz firm
remontowo- budowlanych pod redakcjg prof. Mariana Abramowicza /wydawnictwo VerlagDashofer —
Warszawa 2006r. z aktualizacjg styczen 2007r./.

- ,Przepisy techniczno- budowlane dla praktykéw”/ wydawnictwo VerlagDashofer Warszawa 2006r./.

- Archiwalna dokumentacja techniczna pozostajgca w dyspozycji Zamawiajgcego.

Specyfikacje techniczne opracowano w oparciu o nastepujace Polskie Normy:



PN-91/B-01010 Oznaczenia literowe w budownictwie — zasady ogdlne — oznaczenia
podstawowych wielkosci.

PN-70/B-01025 Projekty budowlane — oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-
budowlanych.

PN-60/B-01029 Projekty architektoniczno-budowlane — wymiarowane na rysunkach

PN-60/B-01030 Projekty budowlane — oznaczenia graficzne materiatéw budowlanych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe — tynki zwykte — wymaganie i badania.

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej — wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

PN-89/B-04620 Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.

PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-72/C-81503 Wyroby lakierowe. Wstepne préby techniczne.

PN-91/B-01813 Farby i lakiery -Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne
Sciany i sufity -- Klasyfikacja

PN-89/B-01100 Kruszywa mineralne — kruszywa skalne — podziat, nazwy i okreslenia.

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne

PN-EN12620+A1:

2010 Kruszywa do betonu.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét (STWIOR) w réznych miejscach powotujg sie na
przepisy, normy miedzynarodowe (ISO), polskie normy zharmonizowane (PN-EN), polskie normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes$¢ i nalezy je czytaé facznie z
zatgczonymi warunkami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni
zaznajomiony z ich zawartos$cig i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania przepiséw
prawnych, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposadb, scisle w zgodzie z
aktualnymi normami (ISO, PN-EN, PN) i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych przepiséw i norm krajowych, ktére obowigzuja

w zwigzku z wykonaniem robét objetych Umowa i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi
wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét.
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Kod CPV-45110000-1 — Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow
budowlanych

CZESC OGOLNA

Nazwa zadania nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego
Zgodnie z B-0.

Przedmiot i zakres robét objetych SST

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot rozbiérkowych w ramach realizacji zadania remont budynkéw odpraw celnych i kontroli szczegétowe;j
samochodéw ciezarowych Nr 3A i 3 na platformie wjazdowej drogowego przejscia granicznego w Kuznicy.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie rozbiérek wystepujgcych podczas realizacji przedmiotowego zamdwienia na wykonanie robot
budowlanych.

W zakres tych robét wchodzg nastepujace roboty:
a) Roboty rozbiorkowe — rampa 171

Demontaz istniejgcych balustrad

Demontaz odbojnic gumowych

Skucie schodéw zelbetowych

Skucie zniszczonyh wylewek cementowych

Skucie tynkéw z powierzchni cokotéw i $cianek rampy
Demontaz rynien i rur spustowych

b) Roboty rozbiérkowe — rampa 17B
e Demontaz istniejgcych balustrad
e Demontaz odbojnic gumowych
e  Skucie schoddéw zelbetowych
e  Skucie tynkéw z powierzchni cokotéw i Scianek rampy

Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i tymczasowych
Zgodnie z B-0

Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych oraz wytycznych opisanych dokumentacji projektowe;.

Pozostate ogdlne wymagania dotyczgce robét zawarte zostaty w B-0.

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW BUDOWLANYCH
Nie wystepuja.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wg ogodlnych wymagan zawartych w B-0.

Do wykonania rozbiérki moze by¢ uzyty dowolny lekki sprzet (elektronarzedzia) lub narzedzia reczne.
Przewidziano wykorzystanie nastepujgcych narzedzi: mtoty wyburzeniowe, mtoty kujgce, drobny sprzet
pomocniczy, tomy, przecinaki, fopaty.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
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Transport materiatéw z rozbidrki srodkami transportu przystosowanymi do tego celu. Przewozony tadunek
nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Ogodlne wytyczne dotyczace robét rozbiérkowych

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogélnymi warunkami zawartymi w B-0 oraz Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych oraz Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
0golnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

Rozbioérka z odzyskiem materiatéw
Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania
zbednych uszkodzen. Materialy przeznaczone do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor nadzoru.

Roboty rozbiérkowe wykonywane z rusztowan.

Wymagania dotyczace wtasciwosci wykonania rusztowan oraz robo6t wykonanych z rusztowan zgodnie z B-
12, ogdélne wymagania zgodnie z B-0.

Prace wysokosciowe, czyli prace wykonywane na powierzchni znajdujgcej sie co najmniej 1 m nad poziomem
podtogi lub ziemi nalezy wykonywac¢ z rusztowan. Rusztowania powinny sktada¢ sie z balustrady ochronnej
na wysokosci 1,1 m, kraweznika o wysokosci 0,15 m, poprzeczki posredniej w potowie wysokosci pomiedzy
poreczg a kraweznikiem. Do pracy na wysokosci nie zalicza sie pracy na powierzchni, niezaleznie od
wysokosci, na jakiej sie znajduje, jezeli powierzchnia ta: ostonieta jest ze wszystkich stron do wysokosci co
najmniej 1,5 m petnymi $cianami lub $cianami z oknami oszklonymi, wyposazona jest w inne state
konstrukcje lub urzgdzenia chronigce pracownika przed upadkiem z wysokosci.

Roboty rozbiérkowe wykonywane z rusztowan: demontaz rynien.

Warunki BHP przy wykonywaniu robét rozbiérkowych

- przed przystagpieniem do robot rozbidrkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem rozbiorki i
poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania;

- usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywaé nieprzewidzianego spadania lub zawalania innego;

- roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i statym nadzorem oséb posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje i doswiadczenie przy tego rodzaju robotach;

- kazdy zatrudniony pracownik powinien posiadac przeszkolenie w zakresie BHP i posiada¢ aktualne badania
lekarskie.

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
Zaakceptowanie przez inspektora nadzoru materiatow do odzysku zgodnie z B-0.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
W jednostkach okreslonych w katalogach naktadéw rzeczowych lub uwzglednionym z inspektorem nadzoru
inwestorskiego zgodnie z B-0.

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
Protokét materiatéw do odzysku sporzgdzony na podstawie spisu z natury zatwierdzony przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Pozostate roboty zgodnie z ogdlnymi warunkami zawartymi w B-0.

ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Na warunkach zawartych w B-0.

DOKUMENTY ODNIESIENIA
-Zgodnie z B-0
-Umowa z wykonawca.
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Kod CPV-45111220-6 — Roboty w zakresie usuwania gruzu

CZESC OGOLNA

Nazwa zadania nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego
Zgodnie z B-0.

Przedmiot i zakres robét objetych SST

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wydobycia gruzu,
segregacji odpadow i zatadunek odpaddw na srodki transportowe, wywéz i utylizacje w ramach realizaciji
zadania Remont budynkéw nr 3 i 3A na dpg Kuznica Biatostocka- Bruzgi

Zakres robét:

- usuniecie i wywoz gruzu z rozbiorki;

- usuniecie materiatu z rozbidrki z parteru za pomoca zsypu do gruzu bezposrednio do kontenera;
- przygotowanie materiatéw i odpadéw do wywozu z segregacija do dalszego uzytku;

- wywdz gruzu samochodem do miejsc do tego przeznaczonych i utylizacja.

Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogélnymi wymaganiami
zawartymi w B-0 oraz Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW BUDOWLANYCH
Nie wystepuja.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
W/g ogdlnych wymagan zawartych w B-0.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Zatadunek jak i wytadunek materiatéw z rozbiérki musi odbywac¢ sie z zachowaniem wszelkich srodkéw
ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach rozbiérkowych. Przewozony tadunek powinien
by¢ zabezpieczony przed spadaniem i przesuwaniem. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza
spetnia¢é wymagania przepiséw ruchu drogowego, pod wzgledem formalnym i rzeczowym.

Nalezy zastosowa¢ samochody ciezarowe przeznaczone do wywozu:
-gruzu budowlanego.

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty obejmujg rozbidrke elementéw, wydobycie gruzu, segregacje wszelkich odpadoéw i zatadunek na
srodki transportowe, wywoz i utylizacje odpadow. Przed przystgpieniem do robét nalezy zabezpieczyé przed
uszkodzeniami znajdujgce sie w poblizu rozbieranych obiektéw urzgdzenia i budowle. Rozbiérka elementow
bedzie odbywato sie recznie za pomoca lekkiego sprzetu (elektronarzedzi) lub narzedzi recznych. Transport
gruzu z budynku bedzie sie odbywat za pomoca zsypu do gruzu bezposrednio do kontenera. Gruz wywiez¢ w
miejsce utylizacji za pomocg samochodu ciezarowego. Gruz z rozbidrek nalezy posegregowac i przygotowac
do transportu poprzez skruszenie duzych fragmentéw konstrukcji na wymiary umozliwiajgce transport. Gruz
do wywozu na wysypisko-kontenerem. Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny
by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. Materiaty przeznaczone do ponownego wbudowania
zakwalifikuje Inspektor nadzoru. Teren nalezy oczysci¢ z resztek materiatdw.

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
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Zaakceptowanie przez inspektora nadzoru materiatow do odzysku zgodnie z B-0.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w B-0. Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres
wykonanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze
robot.

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
Zgodnie z og6linymi warunkami zawartymi w B-O0.

ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Zgodnie z B-0

DOKUMENTY ODNIESIENIA

-Zgodnie z B-0.
-Umowa z wykonawca.

45111290-7 — Roboty przygotowawcze

CZESC OGOLNA

Nazwa zadania nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego
Zgodnie z B-0.

Przedmiot i zakres robét objetych SST.
Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikaciji Technicznej sg wymagania dotyczace robot
przygotowawczych w ramach zadania Remont budynkoéw nr 3 i 3A na dpg Kuznica Biatostocka- Bruzgi.

Zakres robét:
- oczyszczenie stupow na ramie 17B przeznaczonych do malowania

Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i tymczasowych
Zgodnie z B-0

Ogodlne wymagania dotyczace robét.
Zgodnie z B-0

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW BUDOWLANYCH
Zgodnie z B-0. Roboty wykonywane bedg przy uzycu wody wodociggowe;j.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
W/g ogdlnych wymagan zawartych w B-0. Sprzet niezbedny do wykonania zadania- myjka ci$nieniowa.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

W/g ogdlnych wymagan zawartych w B-0.

Materiaty transportowane i sktadowane powinny by¢ zgodnie z zaleceniami producentéw. Sposdéb transportu i
skladowania materiatéw nie moze pogarszac ich wtasciwosci uzytkowych. Przewozony tadunek powinien by¢
zabezpieczony przed spadaniem i przesuwaniem. Zatadunek i wytadunek powinien odbywac sie z
zachowaniem wszelkich srodkéw bezpieczenstwa. Transportowane materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem oraz dziataniem niekorzystnych czynnikéw atmosferycznych (deszcz, mréz).
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WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Przed uzyciem czyszczong powierzchnie zwilzy¢ woda. Na podtozach niechtonnych np. oktadzina ceramiczna
zwilzenie mozna pomingé¢. Mato intensywne zabrudzenia mozna usuwac preparatem naktadanym za

pomocg szczotki z miekkim wiosem lub myjkg cisnieniowg z dozownikiem ptynu czyszczgcego. Nastepnie
pozostawi¢ na czas okoto 5 min do zaniku piany, po czym sptukac rozproszonym strumieniem wody.

Przy uporczywych zabrudzeniach uzy¢ szczotki z twardym wiosem. W razie potrzeby powtdrzy¢ proces
czyszczenia. Zostawi¢ do wyschniecia przed natozeniem np. nowych powtok malarskich. Kazdorazowo
nalezy przeprowadzi¢ wstepng prébie mycia celem dobrania rozcienczenia preparatu.

UWAGI | ZALECENIA REALIZACYJNE:

- Przed przystgpieniem do prac wszystkie elementy pozostajgce w zasiegu robét, a nie przeznaczone do
czyszczenia odpowiednio ostoni¢ i zabezpieczyé. Dotyczy to szczegdlnie okien, drzwi, kratek wentylacyjnych,
itp.

- Wyznaczy¢ powierzchnie przeznaczong do czyszczenia uwzgledniajgc warunki pogodowe, rodzaj podtoza i
mozliwosci wykonawcze.

- Naktadanie preparatu poprzez natrysk mozna stosowac jedynie przy bezwietrznej pogodzie.

- Po zakonczeniu prac, narzedzia i rece nalezy umy¢ biezacg wodg.

- Napoczete opakowanie preparatu nalezy doktadnie zamknaé, a jego zawartos¢ wykorzysta¢ w mozliwie
najkrétszym czasie.

Prace nalezy prowadzi¢ starannie i wedtug specyfikacji producenta systemu. Materiaty przechowywa¢ w
suchych pomieszczeniach w oryginalnych opakowaniach.

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
Zgodnie z B-0.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w B-0. Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres
wykonanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze
robot. llos¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej i sprawdzonych w naturze.

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
Zgodnie z B-0.

ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Zgodnie z B-0

DOKUMENTY ODNIESIENIA
Zgodnie z art. 5 prawa budowlanego z uwzglednieniem B-0, a ponadto specyfikacje producenta.

Kod CPV-45410000-4 — Tynkowanie

CZESC OGOLNA

Nazwa zadania nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego
Zgodnie z B-0.

Przedmiot i zakres robét objetych SST.
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace robdt tynkarskich w
ramach zadania Remont ramp pod wiatami 171 i 17B na dpg Kuznica Biatostocka-Bruzgi



1.3.

1.4.

21.

2.2,

23.

Zakres robét:

- jednokrotne gruntowanie oraz wykonanie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku mineralnego gr.
2cm, na powierzchni cokotéw na rampach pod wiatami nr 17 | oraz 17B

- wtopienie siatki elewacyjnej na remontowanej czesci elewaciji

Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i tymczasowych
Zgodnie z B-0

Ogodlne wymagania dotyczace robét. Zgodnie z B-0

Do podstawowych wymagan dotyczacych prac nalezy wiasciwie przygotowac¢ podtoza, ktére decyduje o
uzyskaniu wiasciwych parametréw naktadanego materiatu. Niedoktadnos$ci w przygotowaniu podtoza zwykle
przenoszg sie na warstwe wykonczeniowa. Podtoze powinno by¢ rowne, suche, stabilne, jednorodne, spoiste
i wolne od zanieczyszczen od ttuszczu, o ustabilizowanej chtonnosci. Istniejgce podtoze powinno by¢
sprawdzone pod wzgledem wytrzymatosci i przyczepnosci. Podioza watpliwe powinny byé wzmocnione lub
usuniete i zastgpione witasciwym przed natozeniem zapraw, wypraw lub farb. Powierzchnie pod zaprawy i
wyprawy powinny by¢ szorstkie oraz zagruntowane.

Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie ze specyfikacjg techniczng danego produktu przez osoby z
odpowiednim przygotowaniem zawodowym, zgodnie z wiedzg budowlang i przepisami BHP.

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW BUDOWLANYCH

Grunt uniwersalny

Gestosé: 1,50 kg/dm?

Zawartos¢ substancji statych: ok. 62%

Warto$¢ wspotczynnika pH: 8

Zuzycie: ok. 0,2-0,4 kg/m? w zaleznosci od rodzaju podtoza

Tynk mineralny

Uziarnienie:0-2 mm

Zawartos¢ substancji statych: ok. 80%

Wypetniacz: barwiony piasek kwarcowy

Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej u: ok. 110-140

Kolorystyka: wg wzornika

Zuzycie materiatu: ok. 4,5-5,5 kg/m? (w praktyce zuzycie zalezne jest od rodzaju podtoza)

Siatka podtynkowa z wiékna szklanego
- gramatura 145g/m2

- kolor: biaty

-wymiary: 1 x50 m

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
W/g ogdlnych wymagan zawartych w B-0.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

W/g ogdlnych wymagan zawartych w B-0.

Materiaty transportowane i sktadowane powinny by¢ zgodnie z zaleceniami producentéw. Sposaéb transportu i
skladowania materiatéw nie moze pogarszac ich wtasciwosci uzytkowych. Przewozony tadunek powinien by¢
zabezpieczony przed spadaniem i przesuwaniem. Zatadunek i wytadunek powinien odbywac sie z
zachowaniem wszelkich srodkéw bezpieczenstwa. Transportowane materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem oraz dziataniem niekorzystnych czynnikéw atmosferycznych (deszcz, mréz).

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Przygotowanie podtoza pod gruntowanie



Nalezy usungé mechanicznie kredujgce sie lub piaszczace fragmenty powierzchni, z powierzchni
betonowych usung¢ (gorgcg parg wodng lub odpowiednimi, dostepnymi w handlu $srodkami) resztki oleju
szalunkowego, powierzchnie zanieczyszczone lub zaatakowane przez algi oczysci¢é mechanicznie, gorgca
pargv wodng i srodkiem do usuwania alg, stabo przywierajgce, zwietrzate powtoki mineralne usungé
mechanicznie, uszkodzone, spekane powierzchnie naprawi¢ odpowiednig masg szpachlowg w razie
koniecznosci zazbroi¢ siatkg z widkna szklanego

Gruntowanie

Podtoze powinno by¢ zwigzane i suche. Nanosi¢ podkfad rownomiernie na catg powierzchnie.

W przypadku dwukrotnego gruntowania (np. nierdwnomiernie chiongcego podtoza) nalezy przed
natozeniem kolejnej warstwy odczeka¢ co najmniej 24 godziny. Przed przystgpieniem do pracy
wymieszaé¢ doktadnie podktad mieszadtem wolnoobrotowym. Produkt nanosi¢ watkiem lub pedzlem,

w sposob réwnomierny, unikajac przerw w pracy. W systemach ocieplen stropéw garazy podktad mozna
nanies¢ na powierzchnie wetny mineralnej za pomoca natrysku. Konsystencje produktu mozna
dostosowac do potrzeb, dodajgc niewielka ilos¢ wody. Nie mieszaé z innymi produktami.

Przygotowanie podtoza pod tynkowanie

Tynk nalezy stosowac¢ na podtoza szorstkie, nosne, wolne od ttuszczéw, bitumow, pytéw i innych substancji
zmniejszajgcych przyczepnos¢. Zabrudzenia i warstwy o stabej wytrzymatosci nalezy catkowicie usunaé.
Dotyczy to tez wszelkich substancji antyadhezyjnych oraz powtok malarskich. Przed naktadaniem tynku
podtoze zagruntowaé podktadem uniwersalnym (czas

schniecia podktadu min. 24 godziny).

[0 Wykwity, powierzchnie osypujgce sie np. stare, zwietrzate farby mineralne oczysci¢ mechanicznie,

] pozostatosci oleju szalunkowego na betonie usuwac¢ strumieniem gorgcej pary wodnej,

[1 powierzchnie zanieczyszczone i/lub pokryte algami: oczysci¢ mechanicznie, strumieniem gorgce;j

pary wodnej lub przy uzyciu srodkéw do usuwania alg i glonow,

[J uszkodzone, spekane powierzchnie naprawi¢ przy uzyciu odpowiednich zapraw szpachlowych

Wykonanie tynkéw

Przed uzyciem tynk wymieszaé mieszadtem wolnoobrotowym. Uwaga: zbyt diugie i szybkie mieszanie

skutkuje napowietrzeniem masy i moze powodowa¢ Scieranie koloru barwionych piaskéw kwarcowych.
Nie miesza¢ z innymi srodkami. Tynk nanosi¢ nierdzewng pacg stalowag na warstwe o grubosci rowne;j

wielkosci ziarna. Bezposrednio po natozeniu tynk w stanie mokrym wygtadza¢ pociggajgc paca stale w
tym samym kierunku. Nie zaciera¢. Nie dopuszczaé do tworzenia sie przeswitéw podtoza w natozonym
tynku. Pracowac¢ rownomiernie i bez przerw na catej powierzchni.

Nie pracowa¢ w temperaturze ponizej +5°C, w stoncu, deszczu lub przy silnym wietrze. Ewentualnie
nalezy odpowiednio ostoni¢ elewacje. Mleczne zabarwienie $wiezo naniesionego tynku zanika w trakcie
jego wysychania. Wysoka wilgotno$c¢ i/lub niskie temperatury wydtuzajg czas schnigcia i mogg
powodowac nawrot wystepowania mlecznego nalotu na tynku. Niewielkie, uwarunkowane
technologicznie réznice barw pomiedzy wzornikiem, a gotowym wyrobem - sg mozliwe, nie stanowi to
wady produktu i podstawy do reklamac;ji. Jednolitos¢ barwy moze by¢ gwarantowana tylko w ramach
jednej daty produkcji/ jednego zamowienia.

Nalezy zapobiega¢ przenikaniu wilgoci z podioza (mury oporowe, ogrodzenia i strefy okapdw itp.). Nie
stosowaé na powierzchnie poziome.

Przechowywanie materiatow.
Przechowywaé w suchym i chtodnym miejscu w oryginalnie zamknietych opakowaniach do 12 miesiecy od
daty produkciji. Chroni¢ przed zamarzaniem. Zaprawy zaleca sie przechowywac na paletach.

Najczesciej wystepujace wady, ktérych nalezy unikaé:

- brak zabezpieczenia naroznikéw otworéw okiennych i drzwiowych;

- wykorzystywanie materiatéw niewiadomego pochodzenia;

- niewlasciwe przerwy w pracy widoczne na potgczeniach dwdch tynkowanych powierzchni;
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- uzywanie zbyt duzych ilosci wody do zapraw przez co powodujg wioskowate pekniecia w formie pajeczyny;
- brak starannego wymieszania zapraw przez co powstajg smugi, nie ma odpowiedniej twardosci i spoistosci;
- zbyt mato wody w zaprawach przez co tracg twardos$c¢ i spoistos¢;

- nieczyste podtoza powodujg odspajanie sie tynkdw, pekniecia i wykruszania;

Prace nalezy prowadzi¢ starannie i wedtug specyfikacji producenta systemu. Materiaty przechowywa¢ w
suchych pomieszczeniach w oryginalnych opakowaniach.

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

W trakcie prowadzenia prac:

a) sprawdzenia zgodnosci asortymentowej, jakosciowej oraz ilosciowej z zatozeniami projektowymi

b) przygotowania podtoza czy wykonano prawidtowo oczyszczenie, zmycie, uzupetnienie ubytkow,
wzmocnienie, wyréwnanie w zakresie koniecznym,

¢) wykonania wyprawy tynkarskiej - sprawdzeniu ciggtosci, rownosci i nadania wtasciwej zgodnej z projektem
struktury.

-odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na
catej jej dlugosci taty kontrolnej (fata dlugosci 2,0m),

-odchylenia krawedzi od kierunku pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2mm na 1m i nie wiecej niz 30mm
na catej wysokosci budynku,

-dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych na catej wysokosci kondygnaciji
10mm,

-dopuszczalne odchylenie powierzchni nie wieksze niz 30mm na catej wysokosci budynku,

-odchylenie promieni krzywizny powierzchni fasad, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny by¢
wieksze niz 7mm.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w B-0. Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny

zakres wykonanych robot, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w
przedmiarze robét. llos¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej i sprawdzonych w naturze.

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Polega na sprawdzeniu ciggtosci, jednolitosci faktury i barwy, braku miejscowych wypuktosci i wklestosci, oraz
widocznych naprawi zaprawek wykonczonej powierzchni $ciany. Powinna ona charakteryzowac sie
jednorodnoscig i niezmiennoscig barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypuktosci i wklestosci
stwierdzanymi wzrokowo przy swietle rozproszonym z odlegtosci > 3m. Dopuszczalne odchylenie
wykonczonego lica systemu od ptaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu powinno by¢ zgodne z ogélnymi
warunkami odbioru technicznego robét budowlanych lub z warunkami szczegétowymi zawartymi w umowie.
Ocena wizualna wygladu zewnetrznego wypraw tynkarskich. Wykonczona wyprawg tynkarskg powierzchnia
ocieplenia powinna charakteryzowac sie jednorodnoscig i niezmiennoscig barwy i faktury oraz brakiem
miejscowych wypukiosci i wklestosci stwierdzanymi wzrokowo, okiem nieuzbrojonym, przy $wietle
rozproszonym z odlegtosci > 3m. Nie dopuszcza sie oceny tynku w swietle smugowym lub ukierunkowanym,
zwtaszcza réwnolegle lub stycznie do ocenianej powierzchni. Ponadto dopuszczalne odchylenie
wykonczonego lica i krawedzi od ptaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu powinno by¢ zgodne z ogdlnymi
warunkami odbioru technicznego robét budowlanych lub szczegétowymi warunkami szczegétowymi
zawartymi w umowie.

ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Zgodnie z B-0

DOKUMENTY ODNIESIENIA
Zgodnie z art. 5 prawa budowlanego z uwzglednieniem B-0, a ponadto specyfikacje producenta.



B-5 Kod CPV-45442100-8 — Roboty malarskie
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CZESC OGOLNA

Nazwa zadania nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego
Zgodnie z B-0.

Przedmiot i zakres robét objetych SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikaciji Technicznej sg wymagania dotyczace robot malarskich w
ramach zadania Remont ramp pod wiatami 171 i 17B na dpg Kuznica Biatostocka-Bruzgi

Zakres robét:
- malowanie stupow zewnetrznych na rampie pod wiatg 17B

Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i tymczasowych
Zgodnie z B-0

Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Zgodnie z B-0.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z SST i poleceniami
Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do wykonania robét malarskich nalezy zabezpieczy¢ zabezpieczyé
elementy wyposazenia, ktdrych na czas wykonywania robét nie mozna zdemontowac (np. podtogi i inne
elementy).

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW BUDOWLANYCH

Farba silikonowa (krzemoorganiczna) do wykonywania dekoracyjnych, renowacyjnych i
konserwacyjnych powtok malarskich na zewnetrznych $cianach budynku:

Dane technicze

Temperatura otoczenia i podtoza w trakcie aplikacji i dojrzewania:od +5°C do +25°C
Wilgotnos¢ wzgledna powietrza w trakcie aplikacji i dojrzewania:od 30 do 80%

pH:ok. 8,5

Gestos¢ objetosciowa farb bazowych:

baza 30: ok.1,50 kg/dm3

baza 20: ok.1,47 kg/dm3

baza 00: ok. 1,45 kg/dm3

baza 00STRONG: ok.1,30 kg/dm3

Potysk wg PN-EN 1062-1: mat - G3

Grubosé powtoki wg PN-EN 1062-1: 100 < E3 <200 ym

Wielkos¢ ziarna wg PN-EN 1062-1: <100 pm - S1 (drobne)

Wspétczynnik przenikania pary wodnej wg PN-EN 1062-1: = 350 g/(m2d)

duzy - V1 > 150 g/(m2d)

Réwnowazy opoér dyfuzyjny Sd wg PN-EN 1062-1: < 0,06 m

Przepuszczalno$¢ wody wg PN-EN 1062-1: < 0,09 kg/(m2h0,5) mata — W3 < 0,1 kg/(m2h 0,5

Grunt pod farby silikonowe

Temperatura otoczenia i podtoza w trakcie naktadania i wysychania: od +5°C do +25°C

Wilgotnos¢ wzgledna powietrza w trakcie naktadania i wysychania: do 80%

Gestos¢: ok. 1,00 g/cm3 (£10%)

Barwa: mleczna, po wyschnigciu bezbarwna

Czas wysychania: min. 4h

Zawartos¢ LZO: Limit zawartosci LZO (kat.: A/g/FW) — 30g/l (2010r.) Produkt zawiera max. 0,5 g/l LZO (VOC).

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Roboty mozna wykona¢ przy wykotrzystaniu pedzli, watkéw malarskich lub agregatu malarskiego. Duze



powierzchnie nalezy malowaé szerokim watkiem. Pedzlem lub matym watkiem maluje sie jedynie
zatamania i katy. W celu minimalizacji czasu malowania zaleca sie wykorzysta¢ agregatnatryskowy, ktory
utatwia rowniez malowanie w trudno dostepnych miejscach.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Przygotowanie podtoza pod gruntowanie gruntem pod farby siikonowe

Powierzchnia $cian nieocieplonych powinna byé: nosna, réwna, sucha, oczyszczona z powtok
antyadhezyjnych takich jak: kurz, ttuszcz, pyty, bitumy, glony i innych substancji zmniejszajgcych
przyczepnosc¢. Mate nieréwnosci podtoza wyréwnaé zaprawg klejgca do zatapiania siatki lub szpachlg
cementows.

Przygotowanie preparatu gruntujacego pod farby siikonowe

Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. Bezposrednio przed uzyciem catg zawarto$¢
opakowania nalezy doktadnie wymiesza¢. W przypadku zastosowania na podtoza bardzo chtonne, zaleca sie
rozcienczy¢ preparat wodg w ilosci okoto 20-30% jego objetosci.

Zatosowanie preparatu gruntujacego pod farby siikonowe
Natozy¢ réwnomiernie i jednokrotnie za pomocg pedzla, watka malarskiego lub poprzez natrysk. Farbe
natozy¢ po wyschnieciu gruntu.

Przygotowanie podtoza pod malowanie

Nowo wykonane tynki cienkowarstwowe i tradycyjne mogg by¢ malowane po odpowiednim okresie karenc;ji:
- tynki mineralne— min. 4 dni,

- pozostate tynki cienkowarstwowe — po wyschnieciu powtoki tynku,

- tynki cementowo-wapienne i cementowe — min. 28 dni.

Podtoze powinno by¢ nosne, suche, oczyszczone z powtok antyadhezyjnych takich jak: kurz, ttuszcz, pyty,
bitumy, glony i innych substancji zmniejszajacych przyczepnosé. Mate nieréwnosci podtoza wyréwnac
zaprawg klejgca do zatapiania siatki lub szpachlg cementowg (podioza betonowe). Przed natozeniem farby,
podtoze zagruntowac preparatem gruntujgcym.

Przygotowanie produktu

Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. Bezposrednio przed uzyciem catg zawarto$¢
opakowania nalezy bardzo doktadnie wymieszaé mieszarka/wiertarkg wolnoobrotowg z mieszadtem
koszykowym lub skrzydetkowym az do uzyskania jednolitej konsystencji. W razie potrzeby rozcienczyé¢
niewielkg ilodcig czystej wody (przy pierwszym malowaniu max. 10% objetosci, przy drugim max. 5%
objetosci farby) zachowujac state proporcje rozcienczania na catej malowanej powierzchni stanowigcej
odrebng catos¢.

Zastosowanie
Farbe naktada¢ rownomiernie w 2 warstwach za pomocg pedzla, watka lub poprzez natrysk. Drugg warstwe
nakfadaé po wyschnieciu pierwszej.

Orientacyjne zuzycie

m 0,18 — 0,25 I/m2 — gtadkie, niechtonne podtoze przy dwukrotnym malowaniu

m 0,30 — 0,40 I/m2 — podtoze chropowate (np. tynki strukturalne) przy dwukrotnym malowaniu

Zuzycie jest uzaleznione od réwnosci, chtonnosci i chropowatos$ci podioza. W celu doktadnego okreslenia
zuzycia wyrobu zaleca sie przeprowadzenie préb na danym podtozu.
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Uwagi i zalecenia:

- Nie zaleca sie stosowania ciemnych koloréow na duzych, nastonecznionych powierzchniach elewacji z uwagi
na zwiekszong absorpcje promieniowania stonecznego.

- Nie stosowaé na powierzchniach narazonych na diugotrwate oddziatywanie wody, zalegajacego $niegu oraz
podtozach niezabezpieczonych przed podcigganiem kapilarnym. Przed przystgpieniem do prac malarskich
wszystkie elementy pozostajgce w zasiegu robét, a nie przeznaczone do malowania odpowiednio ostoni¢ i
zabezpieczyC.

- Wyznaczy¢ powierzchnie przeznaczong do malowania uwzgledniajgc warunki pogodowe, rodzaj podfoza i
mozliwosci wykonawcze.

- Malowa¢ poszczegolne powierzchnie stanowigce odrebng cato$¢ w sposéb ciagty nie dopuszczajgc do
wyschniecia farby. Stosowac farbe pochodzaca z jednej partii produkcyjnej.

- W czasie nakfadania i wysychania farby, powierzchnie chroni¢ przed bezposrednim nastonecznieniem,
opadami atmosferycznymi i dziataniem wiatru. Stosowac siatki ostonowe na rusztowaniach.

- Malowanie sagsiadujgcych powierzchni o roznej fakturze zewnetrznej moze powodowac efekt optyczny
réznych odcieni farby. Naktadanie farby poprzez natrysk mozna stosowac jedynie przy bezwietrznej
pogodzie.

- Niska temperatura, podwyzszona wilgotnosc¢, brak odpowiedniej cyrkulacji powietrza wydtuzajg czas
wysychania farby.

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

— sprawdzenie wygladu powierzchni,

— sprawdzenie wsigkliwosci,

— sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

— sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac¢ przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami
wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania — petne wtasciwosci
wytrzymatosciowe (zmywanie/szorowanie) farba uzyskuje po 28 dniach od zakonczenia prac malarskich.
Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +10°C Badania powinny obejmowac:
— sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego,

— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy
ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i
wykonac¢ powtérnie.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w B-0. Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres
wykonanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze
robot. llos¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej i sprawdzonych w naturze.

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

Odbiér podtoza
Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne



8.2.

10.

uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng do robét
tynkowych lub odpowiednig szpachléwka. Jezeli odbiér podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego
wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

Odbiér robét malarskich

- Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu rbwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow,
pecherzy odstajgcych ptatéw powtoki, widocznych okiem sladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym
powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

- Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajagce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
miekkg, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

- Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

- Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na prébie poderwania ostrym narzedziem
powtoki od podtoza.

- Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki
przez kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotkg lub szmatks.

ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Zgodnie z B-0.

DOKUMENTY ODNIESIENIA
Zgodnie z B-0, z uwzglednieniem specyfikacji producenta.



B-6 Kod CPV 45432000-4 — Kladzenie i wykladanie podiéq i Scian

1.

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

2.2,

CZESC OGOLNA

Nazwa zadania nadana zamoéwieniu przez Zamawiajgcego
Zgodnie z B-0.

Przedmiot i zakres roboét objetych SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace robot zwigzanych
z kladzeniem i wyktadaniem podtdg i Scian w ramach realizacji zadania Remont ramp pod wiatami 171 i
17B na dpg Kuznica Biatostocka-Bruzgi

Zakres robét:
- Wykonanie wylewki cementowej z zaprawy cementowej oraz montaz ochronnych katownikéw stalowych

100x100x8mm na belce rampy pod wiatami 171 oraz 17B zgodnie z czescig rysunkowg

- Wykonanie wylewki cementowej z zaprawy cementowej czesci podestu na rampie pod wiatg 171

Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i tymczasowych
Zgodnie z B-0.

Ogolne wymagania dotyczace robét.

Zgodnie z B-0.

Konstrukcja podtég uktadanych na podiozu betonowym, utozonym na gruncie powinna zapewni¢ ochrone
przed wilgocig gruntowg oraz wymagang izolacyjnosé cieplng. Konstrukcje podtég w pomieszczeniach
mokrych w konstrukcjach podtég w pomieszczeniach zawilgoconych i mokrych stosowaé materiaty ktére
muszg zapewnia¢ odpowiednia szczelnos¢, w szczegdlnosci uzyte materiaty powinny by¢ odporne na
wode.

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW BUDOWLANYCH
Sucha mieszkanka cementowa

Wytrzymatos¢ na $ciskanie (28 dni): = 20,0 N/mm2
Wytrzymatos¢ na zginanie (28 dni): 25,0 N/mm2

Odpornos$¢ na Scieranie A15

Wspdtczynnik przewodzenia ciepta A: 1,4 W/mK

Zmiany liniowe przy wysychaniu: < 0,5 mm/m

Zalecana grubos$¢ warstwy: podkiady zwigzane: 10 - 100 mm
podkfady na izolacjach: 40 - 100 mm

podkiady w systemach ogrzewania: 60 - 100 mm

(w tym co najmniej 35 mm nad rurami grzewczymi)

llos¢ wody: 2,0 do 2,5 | (j. 8 — 10%) wody na worek 25 kg
Zuzycie: ok. 20 kg/m2/10 mm grubosci

Mozliwos¢ wchodzenia: po ok. 24 godzinach*

Uktadanie posadzek: po ok. 14 - 21 dniach**

Czas uzycia: ok. 1 godz.*

Zawartos¢ LZO (VOC): <60 pg/m? - EMICODE EC 1PLUS

Grunt uniwersailny

Gestosé: 1,50 kg/dm?

Zawartos$¢ substancji statych: ok. 62%

Wartos¢ wspotczynnika pH: 8

Zuzycie: ok. 0,2-0,4 kg/m? w zaleznosci od rodzaju podtoza



5.2.

5.3.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w B-0. W zaleznosci od stosowanego materiatu oraz
wykonywanych robét zgodnie z w/w pozycjami w poszczegdinych specyfikacjach oraz zgodnie z
zaleceniami producentéw poszczegolnych materiatow.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogodlne wymagania zgodnie z B-0.

WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Przygotowanie podtoza

Nalezy usung¢ mechanicznie kredujgce sie lub piaszczace fragmenty powierzchni, z powierzchni
betonowych usungé (gorgcg parg wodng lub odpowiednimi, dostepnymi w handlu $rodkami) resztki oleju
szalunkowego, powierzchnie zanieczyszczone lub zaatakowane przez algi oczysci¢ mechanicznie,
goracyg pargv wodng i srodkiem do usuwania alg, stabo przywierajgce, zwietrzate powtoki mineralne
usung¢ mechanicznie, uszkodzone, spekane powierzchnie naprawi¢ odpowiednig masg szpachlowg w
razie koniecznosci zazbroi¢ siatkg z wiokna szklanego

Gruntowanie

Podtoze powinno by¢ zwigzane i suche. Nanosi¢ podktad réwnomiernie na catg powierzchnie.

W przypadku dwukrotnego gruntowania (np. nieréwnomiernie chtongcego podtoza) nalezy przed
natozeniem kolejnej warstwy odczeka¢ co najmniej 24 godziny. Przed przystgpieniem do pracy
wymieszaé doktadnie podktad mieszadtem wolnoobrotowym. Produkt nanosi¢ watkiem lub pedzlem,

w spos6b réwnomierny, unikajgc przerw w pracy. W systemach ocieplen stropéw garazy podktad mozna
nanies¢ na powierzchnie wetny mineralnej za pomoca natrysku. Konsystencje produktu mozna
dostosowac¢ do potrzeb, dodajgc niewielkg ilos¢ wody. Nie mieszaé z innymi produktami.

Wykonanie posadzki cementowej

Podloze musi by¢ stabilne, wysezonowane, nosne, czyste, suche (wilgotnos¢ ponizej 4%),
niezattuszczone, pozbawione luznych czesci i niezmrozone.

Nalezy wykona¢ dylatacje obwodowg wokét $cian i stupdw, uktadajgc np. tasme z pianki polietylenowej lub
paski styropianowe grubosci 5 mm (10 mm dla posadzki na ogrzewaniu podtogowym). Przed utozeniem
posadzki zwigzanej z podtozem w warstwie o grubo$ci powyzej 30 mm, chtonne powierzchnie nalezy
zagruntowaé gruntem uniwersalny, a na podtozach o niskiej chtonnosci (np. beton wibrowany, lastriko)
wykonac¢ warstwe szczepng. Przy bardzo cienkiej warstwie posadzki zwigzanej z podtozem (grubo$¢ 10-
30 mm) wykonac¢ warstwe sczepng z emulsji kontaktowej

metodg "mokre na mokre". Dla podktadéw ptywajgcych, na warstwach izolacji termicznej lub akustycznej
nalezy utozy¢ folie budowlang PE np. grubosci 0,2 mm z zakladkg min. 10 cm (bez fatd, z wywinieciem na
$ciany) oraz utozy¢ stalowg siatke zbrojgcg, np. pret stalowy @4 mm, rozstaw preta 10x10 do 15x15 cm
lub @6 mm i rozstaw 20x20 cm. Przed uktadaniem podkiadu w systemie ogrzewania podtogowego
instalacja powinna by¢ wypetniona wodg i sprawdzona (przy normalnym ci$nieniu roboczym). Na rurkach
ogrzewania nalezy utozy¢ siatke stalowg. Miedzy poszczegdlnymi obwodami ogrzewania podiogowego
nalezy wykona¢ dylatacje. Podczas wykonywania prac przestrzega¢ zalecen zawartych w projekcie
technicznym orazwytycznych producenta instalacji grzewczej.

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
Odbidr materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po uzyskaniu przez posadzke
petnych wtasciwosci techniczno-uzytkowych. Odbiér posadzki powinien obejmowac:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokowg

b) sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania posadzki

c) sprawdzenie potaczenia z podktadem

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatéw posadzkowych; badania prostopadtosci nalezy



wykona¢ za pomocg naciggnietego prostego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscig 1 mm, a szerokos¢
spoin za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki. Sprawdzenie wykonczenia posadzki i prawidtowosci
mocowania listew podtogowych lub cokotéw; badania nalezy wykona¢ przez ogledziny.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady obmiaru podano w B-0. Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonanych robdét,
zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét. llo$¢ robét okre
sie na podstawie dokumentaciji projektowej i sprawdzonych w naturze.

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Odbior podktadu

Odbidr podktadu powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych etapach:
— po utozeniu warstwy materiatu izolacyjnego,

— podczas uktadania podktadu,

— po catkowitym stwardnieniu podktadu.

Odbidr podktadu powinien obejmowac sprawdzenie:

— jakosci zastosowanych materiatow,

— prawidtowosci utozenia kolejnych warstw,

— grubosci podktadu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,
réwnosci i zachowania dopuszczalnych odchytek ptaszczyzny podktadu,
— prawidtowosci osadzenia elementéw dodatkowych w podktadzie,

— poprawnosci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.

8.2. Odbior posadzki

Odbidr posadzki powinien obejmowac:

1. Sprawdzenie zgodnosci wykonanych robét z dokumentacjg projektowa.

2. Sprawdzenie jakosci uzytych materiatéw (z dokumentéw lub badan).

3. Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogdélnych wykonania robét, na podstawie zapiséw w dzieni
budowy.

4. Odbiér posadzki:

- sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki,

- sprawdzenie potgczenia posadzki z podktadem,

- sprawdzenie prawidtowos$ci osadzenia kratek, listew dylatacyjnych i wypetnienia szczelin dylatacyjnych,
- badania prostoliniowosci i pomiaréw odchylen z doktadnoscia do 1mm, a szerokosci szczelin
szczelinomierzem,

- ogledziny wykonczenia posadzki, listew i cokotéw,

Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i powinna stanowi¢ powierzchnie poziomg lub o okreslonym
spadku. Posadzka nie powinna wykazywaé nieréwnosci powierzchni mierzonych jako przeswity miedzy
dwumetrowg tatg kontrolng a posadzkg wiekszych niz 3mm. Odchylenia powierzchni posadzki od
ptaszczyzny poziomej lub spadku nie powinny byé wieksze niS +/-5 mm na catej diugosci lub szerokosci
posadzki i nie powinny powodowaé zaniku zatozonego w projekcie spadku.

8.3. Odbiér koncowy

Odbidr kohcowy robot podtogowych powinien obejmowac:

— ocene zgodnosci wygladu wykonanej podtogi z dokumentacja techniczna,

— jakosci zastosowanych materiatow,

— sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania prac na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.

ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Zgodnie z punktem z B- 0.



10.

DOKUMENTY ODNIESIENIA.
- Zgodnie z B-0

B-7 Kod CPV-45400000-1 - Roboty wykonczeniowe

1.

11.

1.2

1.3.

1.4.

CZESC OGOLNA

Nazwa zadania nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego
Zgodnie z B-0.

Przedmiot i zakres robét objetych SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikaciji Technicznej sg wymagania dotyczace robot
wykonceniowych w ramach realizacji zadania Remont ramp pod wiatami 171 i 17B na dpg Kuznica
Biatostocka-Bruzgi

Zakres robot:

-Montaz zdemontowanych balustrad

- Montaz ochronyych katownikéw stalowych 100x100x8mm na krawedzi podestu pod wiata 171
- Montaz nowych odbojnic gumowych

- Montaz nowych rynien oraz rur spustowych z PCV na rampie pod wiatg 171

Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i tymczasowych
Zgodnie z B-0.

Ogodlne wymagania dotyczgce robét.

Zgodnie z B-0.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows,
ST i poleceniami Inzyniera.

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW BUDOWLANYCH
Zgodnie z B-0.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane w B-0.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét, powinni wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Zgodnie z B-0.

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST w B-0. Sprawdzenie wykonania rob6t budowlanych
stanowigcych przedmiot niniejszej specyfikacji polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT



10.

llo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Projektanta i Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w B-0.

ROZLICZENIE ROBOT
Zgodnie z punktem z B- 0.

DOKUMENTY ODNIESIENIA.
Zgodnie z B-0 pkt. 10 z wykorzystaniem instrukcji producenckich.



B-8

11.

1.2

1.3.

1.4.

Kod CPV-45320000-6 — Izolacje

CZESC OGOLNA

Nazwa zadania nadana zamoéwieniu przez Zamawiajgcego
Zgodnie z B-0.

Przedmiot i zakres roboét objetych SST

Zakres robot:

-przyklejenie piyt styropianowych XPS gr. 2 cm na remontowanej czesci scianek podestéw oraz cokotu
elewac;ji

Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i tymczasowych
Zgodnie z B-0.

Ogolne wymagania dotyczace robét.

Zgodnie z B-0.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
ST i poleceniami Inzyniera.

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW BUDOWLANYCH
Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i termicznych powinny odpowiadac¢
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

Do papowych izolacji nalezy stosowac papy o wktadach nie podlegajacych rozktadowi biologicznemu, do
ktérych zalicza sie pap na tkaninie z wtdkien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na widknie.

Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tgczone materiaty i powinny wykazywac¢ dostateczng
odporno$¢ w srodowisku, w ktérym zostajg uzyte oraz nalezytg przyczepnosé do sklejanych materiatow,
okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w normach
panstwowych i Swiadectwach ITB.

2.1. Styropian XPS

- grubos¢: 2 cm

- Gestos¢: = 30 kg/m?

- Wspotczynnik przewodzenia ciepta: A < 0,035 W/mK (30-60 mm); 0,037 W/mK (70-100 mm); 0,040 W/mK
(110-160 mm)

- Naprezenia Sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym: CS(10/Y) 200 = 200 kPa
- Zamknieto komérkowosé: = 95%

- Modut elastycznosci: 12 N/mm?

- Podcigganie kapilarne: 0

- Absorpcja wody przy dtugotrwatej dyfuzji: WD(V)3 < 3%

- Odpornos¢ na cykle zamrazania i odmrazania: FT2

- Klasa reakcji na ogie E

- Temperatura zastosowania: < 70°C



10.

B-9

11.

1.2

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podane w B-0. Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu
dowolnego typu sprzetu.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wg B-0.

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wg ogolnych zasad w B-0 oraz instrukcji producenckich. Podtoze pod izolacje powinno by¢ rowne, nosne,
czyste trwate i odpylone.

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagana jako$¢ materiatdow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
0 jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich jakosc¢
nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania. Odbior materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie
zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z
wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o
jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowej. Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatdéw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych

norm. Nie nalezy stosowac rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Jednostkg obmiarowg robét jest m2 powierzchni zaizolowanej. llo$¢ robét okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Projektanta i Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Odbidr robét izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych roboét wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokdéty odbioru poszczegolnych etapdw robot zanikajgcych,

e) protokdéty odbioru materiatéow i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

Roboty izolacyjne podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

ROZLICZENIE ROBOT TOWARZYSZACYCH | TYMCZASOWYCH
Zgodnie z punktem z B- 0.

DOKUMENTY ODNIESIENIA.
Zgodnie z B-0

Kod CPV-45262100-2 — Rusztowania

CZESC OGOLNA

Nazwa zadania nadana zamoéwieniu przez Zamawiajgcego
Zgodnie z B-0.

Przedmiot i zakres robét objetych SST
Zgodnie z B-0.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu montaz i



1.3.

1.4.

demontaz rusztowan.

Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i tymczasowych
Zgodnie z B-0.

Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Zgodnie z B-0.

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW BUDOWLANYCH
Materiaty niezbedne do wykonania prac: rusztowania elewacyjne systemowe.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wg B-0. Prace wykonane przy uzyciu nastepujgcego sprzetu: klucze, wiertarki udarowe, wiertta, mfotki,
poziomnice, kotki montazowe.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos$¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatéw. Transport materiatlu samochodami
skrzyniowymi.

Przechowywanie i transport elementoéw rusztowania powinny by¢ zgodne z postanowieniami
PN-M-47900-2:1996 ,Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur”.

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Montazu rusztowan moze dokonywac tylko osoba posiadajgca stosowne uprawnienia oraz znajgca
instrukcje montazu i uzytkowania danego typu rusztowan. Osoby pracujgce na zmontowanym

i oddanym do eksploatacji rusztowaniu nie muszg posiada¢ ww. uprawnien. Odpowiedzialnos¢ za
eksploatacje przekazanego rusztowania ponosi uzytkownik.

Podstawowe dane techniczno-eksploatacyjne rusztowan w ustawieniu typowym:

* obcigzenie uzytkowe - w zakresie 2-6 kN/m2,

* liczba jednoczesnie obcigzanych pomostéw - jeden pomost rusztowania w danym pionie rusztowania;
* szerokos¢ pola - 0,73 m lub 1,09 m;

« dtugos¢ pola - maks. 3,07 m;

» wysokos¢ rusztowania (wysoko$¢ najwyzszego pomostu roboczego) - 34 m + 0,2 m.

Do montazu wolno uzywac¢ tylko elementéw oryginalnych, nieuszkodzonych, wchodzgcych w sktad systemu
rusztowania. Rusztowanie nalezy ustawia¢ na podtozu stabilnym i wyprofilowanym, umozliwiajgcym sptyw
wod opadowych. Dla zabezpieczenia podtoza przed wbijaniem sie i przebiciem podstawka rusztowania,

nalezy stosowa¢ podktady drewniane. Na jednym podktadzie powinny sta¢ co najmniej 2 podstawki.

Trzpien gwintowany podstawki powinien wchodzi¢ w rure ramy co najmniej 150 mm.

Podczas montazu zaleca sie zabezpieczanie ram zawleczkami.

Rusztowanie nalezy ustawi¢ w odlegtosci 0,2 m od wewnetrznej krawedzi pomostu do budynku.

W przypadku, gdy odstep od wewnetrznej krawedzi pomostu do budynku jest wiekszy niz 0,2 m lub
rusztowanie jest wolnostojace, nalezy zamontowac na jego stronie wewnetrznej dodatkowe porecze za
pomocg ztgczy poreczowych oraz krawezniki.

Przy obcigzaniu pomostow rusztowania nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

* obcigzenie pomostu nalezy rozktada¢ rownomiernie na catej jego powierzchni;

* na kazdg osobe pracujgcg na rusztowaniu nalezy liczy¢ 80 kg (0,8 kN);

« do celoéw analizy konstrukgciji, ciezar elementéw dostarczonych za pomocg podnosnika nalezy
zwiekszy¢ o 20%;

« zabronione jest dynamiczne obcigzanie pomostu, np. skakanie, rzucanie ciezaréw itp.;

» pomosty zamocowane na wspornikach (konsolach) muszg naleze¢ do tej samej klasy obcigzenia, co
pomosty rusztowania zasadniczego.

Stezanie rusztowania przy$ciennego odbywa sie w ptaszczyznie zewnetrznej rusztowania,
réwnolegtej do $ciany, poprzez stezanie wielko ptaszczyznowe lub wiezowe. Patrz rys. 3.9, str. 11.
Skrajne zakonczenia pomostéw nalezy zabezpiecza¢ za pomoca poreczy czotowych i kraweznikow.
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Rusztowanie powinno by¢ wyposazone w piony komunikacyjne. Piony nalezy wykonac

jednoczes$nie ze wznoszeniem konstrukcji rusztowania. Odlegto$¢ pomiedzy pionami komunikacyjnymi
nie moze przekracza¢ 40 m. Odlegto$¢ stanowiska pracy najdalej oddalonego od pionu komunikacyjnego
nie moze przekracza¢ 20 m.

Wszystkie potgczenia elementdéw rurowych rusztowania nalezy wykona¢ za pomocg ztgczy

normalnych lub obrotowych zgodnych z PN-EN 74:2002. Sruby ztgcz nalezy skrecaé momentem 50 Nm.
Uktadanie pomostéw stalowych powinno by¢ prowadzone tak, aby szczelina miedzy dwoma

elementami pomostu na jednym poziomie nie przekraczata 25 mm. W przypadku montazu wspornikéw
rozszerzajgcych pomosty robocze, powstaje szczelina, ktérg nalezy wypetni¢ drewnem.

Dopuszcza sie poszerzenie pomostéw rusztowania przy uzyciu wspornikéw i ram podpartych
stezeniami pionowymi. Poszerzenie pomostéw moze by¢é wykonywane na zewnetrznej stronie
rusztowania na ostatniej jego kondygnaciji lub na dowolnej kondygnaciji, pod warunkiem zakotwienia

do $ciany kondygnacji z zamontowanym poszerzeniem oraz jednej kondygnacji powyzej i jednej ponizej. Dle
poszerzeh wykonywanych wspornikiem 0,36 m od wewnetrznej strony rusztowania,

odlegto$¢ wewnetrznego stojaka ram od Sciany zwieksza sie do 0,56 m.

Zasady ustawien fasadowych przedstawione w niniejszej instrukcji dotyczg rusztowan

o wysokosci maksymalnej 34 m i dlugosci zabudowy wiekszej niz 10 m.

Dla zabezpieczenia oséb przed przedmiotami spadajgcymi z rusztowania stosuje sie siatki

ochronne lub plandeki.

Rusztowanie moze by¢ uzywane we wszystkich strefach obcigzenia wiatrem, wg PN-77/B-02011.

Jezeli rusztowanie jest kotwione, kotwienia nalezy wykonywac wraz z postepem montazu.

Naturalnym punktem kotwienia jest okienko blachy weztowej. Dopuszcza sie mocowanie tgcznikéw
kotew w odlegtosci 30 cm pod i nad okienkiem blachy weztowe;j.

Demontaz rusztowania moze nastgpi¢ po zakonczeniu robot wykonywanych z tego rusztowania

oraz po usunieciu z pomostow roboczych wszystkich narzedzi i materiatéw. Dopuszcza sie czesciowy
demontaz od gory w miare postepu prac. Przy demontazu niedopuszczalne jest zrzucanie elementéw

z wysokosci. Po demontazu wszystkie elementy rusztowania powinny by¢ oczyszczone, przejrzane

i posegregowane na nadajgce sie do dalszego uzytku, wymagajgce naprawy lub wymiany.

Jezeli rusztowanie jest kotwione, demontaz kotwienia nalezy wykonac¢ rownolegle

z demontazem konstrukcji rusztowania. Zabrania sie demontazu wiecej niz jednego poziomu kotew, ponize
demontowanego poziomu rusztowania.

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
Wg ogdlnych wymagan w B-O0.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robo6t podano w B-0. Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres
wykonanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot.
llo$¢ robét okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej i sprawdzonych

w naturze.

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;.

ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Zgodnie z B-0.

DOKUMENTY ODNIESIENIA
Zgodnie z B-0.



